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STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017

ST-04-02-2018

POPIS MAPA
Mapa 1 ARHITEKTONSKO — GRADEVINSKI PROJEKT
Proiektni ured Standina d.o.o.
Adresa Ljudevita Gaja 17, 33000 Virovitica
Broi projekta T.D.: 04-02-2018
Projektant Ina. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh.

Datum izrade

Mapa 2
Projektni ured
Adresa

Broj projekta
Projektant
Datum izrade

Prilog 1
Projektni ured
Adresa

Broj projekta
Proiektant

Datum izrade

Sije¢anij, 2018. godine

STROJARSKI| PROJEKT
Eksperterm d.o.o.

Rapska 46a, 10000 Zagreb
T.D.: 286/2017

Davorin Grzan dipl. ing. stroj.
Siiec¢ani, 2018. godine

TROSKOVNIK ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE
Standina d.o.o.

Liudevita Gaja 17, 33000 Virovitica

T.D.: 02-07-2018

Ina. grad. Rajko Stilinovi¢ ovl. arh.

Sije¢anj, 2018. godine
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Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS Ivana Gorana Kovagié¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukac
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

1. OPCI DIO
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Rapska 46a, 10000 Zagreb

STROJARSKE INSTALACIJE

T.D. 286/2017
ST-04-02-2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGRERU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080427337

QIB:
72727668462

TVRTKA:
2 EK3PERTERM d.o.o. za trgovinu i usluge

? EKSPERTERM d.c.o.
SJEDISTE/ADRESA:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Rapska 46/A

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranidenom cdgovornoséu

PREDMET POSLOVANJIA:

2 70 -~ POSLOVANJE NEKRETNINAMA

2 % - kupnja i prodaja robe

2 * — trgovacke posredovanje na domadem i inozemnom
trzidtu

2 * ~ vje3tacenje na podrudju strojarske instalacije

u graditeljstvu i strojarstvu

gradenje, nadzor i projektiranje

2 % ~ postavlianje 1 odrZavanje instalacija uredaja
za vodu, plin, grijanije, wventilaciiu i hladenje

N
|

QSNIVACI/ELANOVI DRUSTVA:

5 Davorin GrZan, OIB: 92667268082
Zagreb, Dubrava 39
5 - Jedini élan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2 Davorin GrZan, OIB: 92667268082
Zagreb, Dubrava 39

2 - direktor

2 - zastupa peojedinadno i samostalnoe

TEMELJNI KAPITAL:
4 1.000.000,00 kuna

PRAVNT ODNOSTI:
Temeljni akt:
1 Akt o osnivanju uskladen sa ZTD-om 13.
sastavljen u novom okliku kac Izjawv _o;&s&ladenju{u ) ;b

2 Odlukom Skupstine od 08. svibnija 2002.rfzé%%a o u$§laden"\

DU0Z, 2013~-11~12 12:04:47 Stranica:

.
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Rapska 46a, 10000 Zagreb

STROJARSKE INSTALACIJE

T.D. 286/2017
ST-04-02-2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAEKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PRAVNI ODNCST:
Temelini akt:

od 13. prosinca 1995. u cijelosti stavljena van snage,
izmjene odredbe o tvrtci, predmetu poslovanja i broju
&lanova uprave, Tzjava drudtva od 09. svibnja 2002.
dostavljena sudu i uloZena u zbirku isprava.

Postojeca Izjava o uskladenju od 09. svibnja 2002. godine
odlukom &lana drudtva od 08. rujna 2009. godine zamijenjena
tekstom Izjave o osnivanju koji se dostavlja sudu i ulaZe u
zbirku isprava.

Odlukom jedinog <lana drudtva od 12.03.2013. godine
izmijenjena je pestojeda Izjava o osnivaniju u cijelosti, te
je u potpuno novom tekstu dostavljena sudu i uloZena u
zbirku isprava,.

Promjene temeljnog kapitala:

1

Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 14. prosinca 1995.
god. povecan je temelini kapital sa iznosa od 8,00 kuna za
iznos od 18.892,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna.

Odlukom jedinog <lana drustva od 12.03.2013. godine povedcan
je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od
980.000,00 kuna na iznos od 1.000.000,00 kn, pretvaranjem
dijela dobiti iz 2012. godine u temeljni kapital.

OSTALI PODACI:

1

Subjekt je bio upisan kod Trgovackog suda u Zagrebu pod reg.
ul. broj 1-13698.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta lzvjestaja
eu 13.03.13 2012 01.01.12 - 31.12.12 GFI-POD izviedta)
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/35319~8 12.04.2002 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/3862-2 29.05.2002 Trgovackl sud u Zagrebn
0003 Tt-09/2888-2 16.09.2009 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-13/6711-2 21.03.2013 Trgovadki sud u Zagrebu
0005 Tt-13/24525~1 07.11.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
eu /! 07.04.2009 elektronicki upis
eu / 29.06.2010 elektreoniéki upis
eu / 27.06.2011  elektronicki upis -
eu / 26.06.2012 elektrofidki upis..
eu / 13.03.2013 elektréniski upis

DCO4, 2013-11-12 12:04:47
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 12. studencga 2013.

\ Ov]astena psoba
Ly e A

bt

poC4, 2013-11-12 12:04:47 Stranica: 3 od 3
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Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

Temeljem i sukladno s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17), izdaje se:

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA

Naziv i lokacija gradevine za koju se imenuje projektant:
Objekt: Odgojno obrazovna ustanova — OS lvana Gorana Kovadi¢a
Gornje Bazje

Gornje Bazje 131, 33 406 Lukac
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

Investitor: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

Broj: T.D. 286/2017
Izvrsitel;j: Eksperterm d.o.o., Rapska 46a, 10000 Zagreb
Ime i prezime osobe imenovane za projektanta: DAVORIN GRZAN, dipl.ing.stroj.
Imenovani djelatnik upisan je u Imenik ovlastenih inzZenjera strojarstva Hrvatske komore
inZenjera strojarstva, pod rednim brojem 1236, s danom upisa 04.03.2002. godine (Klasa: UP/I-

310-01/02-01/ 1236, Urbroj: 314-01-02-1), te Ce izraditi projekt za navedenu gradevinu u skladu
sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i posebnim zakonima i propisima.

Zagreb, sije¢anj 2018

Projektant: Direktor:

Davorin Grzan dipl.ing.stro;j. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.
Hrvatska komora inienjera strojarstva -

o -l
Davorin GrZzan /
dipl. ing. stroi.
Ovlasteni in3 0jars w4

S 1236

eksperferm
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Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

il

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/02-01/ 1236
Urbroj: 314-01-02-1
Zagreb, 12. ozujka 2002.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera v graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva od 04.03.2002. godine, koji je rieSavao po Zahtjevu za upis GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., ZAGREB , DUBRAVA 39, predsjednik Hrvatske komore
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se GRZAN
DAVORIN , (JMBG 2907962330099), dipl.ing.stroj., ZAGREB, u struéni
smjer za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,
pripremu i obradu vode, pod rednim brojem 1236, s danom upisa
04.03.2002. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, GRZAN
DAVORIN, dipl.ing.stroj., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer strojarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem Clanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovlasteni inZenjer strojarstva stjee pravo na "inzenjersku iskaznicu"
i "pecat".

4. Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz tocke 2. ovoga rje$enja duzan
je obavljati stvarno i stalno.

5. Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je plaéati Hrvatskoj komori
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela Komore i Razreda.




eksperterm
proiemranlj:e'- nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017

Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

2
Obrazlozenje

GRZAN DAVORIN, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na sjednici
odrzanoj 04.03.2002. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je
temelijem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s
¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavljena
je struénoj sluzbi Komore na dovrsetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva moze obavljati poslove projektiranja ifili
stuénog nadzora u samostainom uredu ili u projektantskom drustvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja i/ili struénog nadzora.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je poslove projektiranja ifili
struénog nadzora obavljati stvarno i stalno sukladno &lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao
pravo na "pecat" i "inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. toc¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine", br. 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. DAVORIN GRZAN, 10000 ZAGREB, DUBRAVA 39
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

1. Ime ovlastenog arhitekta odnosno inZenjera, tvrtka i adresa projektanta :
Davorin Grzan, dipl.ing.stro;j.
EKSPERTERM d.o.0.,
Rapska 46a, Zagreb

2. Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata i inzenjera Hrvatske komore :
Ur. broj: 314-01-02-1
Klasa: UP/I-310-01/02-01/1236
pod rednim brojem 123

3. Oznaka projekta : TD 286/2017

Temeljem i sukladno s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA
POSEBNIH ZAKONA | DRUGIH PROPISA

Ovaj projekt je uskladen s:

1. Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 59/96, ispravak N.N. RH br. 94/96; izmjena i dopuna NN

RH br. 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)

Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 30/09, izmjena i dopuna NN RH br. 55/13, 153/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o zastiti prirode (N.N. RH br. 80/13)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. RH

br. 145/04)

8. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N.RH
br. 03/07)

9. Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)

10. Podaci proizvodaca opreme i uredaja.

NOo Ok

-10 -
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projektiranje - nadzor-vjestacenje

Rapska 46a, 10000 Zagreb

STROJARSKE INSTALACIJE

T.D. 286/2017
ST-04-02-2018

11.HRN EN 12831:2004 — Sustavi grijanja u gradevinama—Postupak proraCuna normiranoga

toplinskog opterecenja (EN 12831:2003)

Zagreb, sijeCanj 2018.

Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni ing

Direktor:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

|
/

eksperferin

-11 -
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projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017

Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

Temeljem i sukladno s odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) i Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17) donosi se:

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Objekt: Odgojno obrazovna ustanova — OS lvana Gorana Kovadi¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukacd
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

Investitor: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Trg Ljudevita Patacica 1, HR 33 000 Virovitica

Broj: T.D. 286/2017

Cijenu €ini dobava, doprema i ugradnja opreme potrebne za potpunu funkcionalnost gradevine
po pitanju strojarskih instalacija, tj:

- ugradnja kondenzacijskog kotla
- ugradnja dizalice topline za pripremu PTV

Ukupna procjenjena cijena iznosi: = 380.000,00 kn
Slovima: tristoosamdesettisu¢a kuna
U cijenu nije uracunat PDV.

Zagreb, sije¢anj 2018 Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grian
dipl. ing. stroj,

Ovlaiteni inj ©jars v

-12 -
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projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS Ivana Gorana Kovagié¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukac
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE NA
RADU | ZASTITE OD POZARA

-13-
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projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

Temeljem ¢lanka 93. stavak 2. Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 59/96, ispravak N.N. RH br.
94/96; izmjena i dopuna NN RH br. 114/03, 86/08, 75/09; izmjene 143/12), daje se:

PRIKAZ
SVIH TEHNICKIH PROPISA | MJERA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

[. Primijenjeni propisi

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Zakon o gradnji (N.N. RH br. 153/13, 20/17)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (N.N. RH br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)

Zakon o zastiti od buke (N.N. RH br. 30/09, 55/13)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH br. 92/10)

Zakon o zastiti zraka (N.N. RH br. 130/11)

Zakon o zastiti okolisa (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o zastiti prirode (N.N. RH br. 80/13)

Zakon o energiji (N.N. RH br. 120/10)

. Zakon o normizaciji (N.N. RH br. 80/13)
. Zakon o mijeriteljstvu (N.N. RH br. 163/03, ispravak 194/03; izmjene i dopune NN RH br.

111/07)

. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (N.N. RH 74/97, 87/97)
. Pravilnik o za$titi na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (N.N. RH br. 6/84)
. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o za$titi na radu za radne i pomoéne

prostorije i prostore (N.N. RH br. 42/05, 113/06)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektriCne energije (N.N. RH br. 9/87, 53/91)
Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.
RH br. 145/04)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. RH br.
110/08; izmjena N.N. RH br. 89/09, 79/13)

Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. RH br.
79/05; izmjena N.N. RH br. 155/05, 74/06)

HRN EN 12831:2004 — Sustavi grijanja u gradevinama—Postupak prorauna normiranoga
toplinskog optere¢enja (EN 12831:2003)

Upute proizvodaca opreme
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Il. Prikaz rjeSenja
Od strojarskih instalacija u ovom projektu mogu nastati sljedec¢e po zdravlje i zivot opasne
situacije za rad i boravak ljudi:

- nekontrolirani porast temperature

- preveliki porast temperature prostora
- vru€e povrsine opreme

- rotirajuci dijelovi pojedine opreme

- buka

- udar elektri¢ne struje

U toku projektiranja, a radi sprijeavanja nastajanja opasnih situacija po zdravlje i zZivot ljudi
usvojena su sljedeca rijeSenja:

- opis uredaja i opreme, vidi - TEHNICKI OPIS

- svi rotirajuci dijelovi nalaze se u uredajima i zasti¢eni su od slu€ajnog dodira

- svi radovi na odrZavaniju i ¢iS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zastita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehnickim
uputstvima i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

- izvoditelj radova duzan je prije poCetka radova na privremenom gradiliStu urediti to gradilidte i
osigurati da se radovi obavljaju sukladno pravilima zastite na radu. Prilikom izvodenja radova
gradiliste mora biti propisno oznaceno i ogradeno

- mikroklimatski uvjeti svih prostorija odredeni su prema namjeni i propisima za doti¢ne prostore

- koli¢ina svjezeg zraka za sve prostore odredena je sukladno namjeni prostora i vazecim
propisima

- izbacivanja otpadnog zraka nalaze se na propisanim udaljenostima, a njihova lokacija je
dogovorena s arhitektom objekta

- ulazak fizickih dijelova u sisteme ventilacije sprjeCavaju zastitne mrezice na otvorima za
izbacivanje zraka, a nacin rjeSenja istih u nadleznosti je arhitekata (prema dogovoru)

- kanali za odvod zraka iz prostorija dimenzionirani su sukladno vazeéim propisima

- svi radovi na odrZavaniju i CiS¢enju uredaja moraju biti u stanju mirovanja uredaja

- zaStita od buke osigurana je izvedbom uredaja, a njezina razina dana je u tehnickim
uputstvima i treba je ispitati prema programu kontrole kvalitete

- sva oprema i armatura je uzemljena

Zagreb, sije¢anj 2018. Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stro;.
Hrvatska komara infenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj,

\&

S 1236
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Temeljem €lanka 14. Zakona o zastiti od pozara (N.N. RH broj 92/10), daje se:

PRIKAZ
PRIMJENJENIH PROPISA | MJERA ZASTITE OD POZARA

I. Primjenjeni propisi

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima(NN,108/95,56/10)

- Zakon o gradevnim proizvodima(NN,86/08).

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94, 142/03)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (Narodne novine broj 56/99.).

- Pravilnik o zastiti od pozZara ugostiteljskih objekata (NN,100/95).

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama(NN,87/08).

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama(NN, 3/07).

- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN, 93/98, 11/07 i 141/08.)

- Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima(NN, 93/08).

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (NN,53/91)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11,74/13)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara(NN, 8/06)

- TehniCke smjernice za zastitu od pozara TRVB 100 i 126

- Pozarno opterec¢enje HRN U.J.1.030

- Pona$anje gradevinskih materijala i gradevinskih elemenata u pozaru HRN DIN 4102
dio 1-18

- HRN DIN 4102-9 iz 1996. —otpornosti pregrada za elektricne kabele —pojmovi , zahtjevi i
ispitivanja

- Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutradnjoj otpornosti protiv poZzara HRN U.J1.240

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnjiNN 152/08

- Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09

- Zakon o zaétiti od buke NN 30/09

- Zakon o zaétiti na radu NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti NN 151/05 i 61/07

- TehnicCki propisi o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama
NN 75/05, 155/05 i 74/06

- Tehnicki propisi za prozore i vrata NN 69/06

- Tehnicki propisi za zidane konstrukcije NN 01/07

- Tehnicki propisi za drvene konstrukcije NN 121/07, 58/09 i 125/10

- Tehnicki propisi za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10i 125/10

- Tehnicki propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama NN 110/08 i
59/09

- Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 36/10
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- Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave(NN 37/90,
20/03, 145/04)
Il. Prikaz rjeSenja

MJERE ZASTITE

Od strojarskih instalacija ne postoji opasnost od izbijanja pozara, jer su mediji, materijali i oprema
od kojih se sastoji instalacija negorivi, vatrootporni i ne mogu izazvati poZzar.

Zagreb, sije¢anj 2018.

Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komaora inZenjera strojarstva

Davorin Grian
dipl. ing. stroj,

Ovlasteni ing ©jars -
S 1236
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Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS lvana Gorana Kovaéi¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukacd
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

3. PROJEKTNI ZADATAK
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PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora potrebno je utvrditi koje strojarske mjere mogu ekonomski opravdano
poboljSati energetsku ucinkovitost . Predlozene mjere su:

- ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla
- ugradnja dizalice topline za pripremu PTV

Zagreb, sije¢anj 2018

Projektant:
Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komaera infenjera strojarstva

Davorin Grian
dipl. ing. stroj

Ovlaiteni ing
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Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS Ivana Gorana Kovagié¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukac
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

4. TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS

Za investitora: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA , Trg Ljudevita Pataciéa 1 ,
VIROVITICA i gradevinu - ODGOJNO OBRAZOVNA USTANOVA — OS Ivana Gorana
Kovacica Gornje Bazje, Gornje Bazje 131, k.C.br. 97,99/2 k.o. Gornje Bazje, Gornje Bazje,
izraden je STROJARSKI PROJEKT na nivou GLAVNOG PROJEKTA , kojim je obuhvacéeno:

1. Grijanje - grijanje prostora rijeSeno je putem radijatora kao ogrjevnim tijelima te
kondenzacijskim plinskim kotlom kao izvorom topline.
2. Priprema PTV — grijanje sanitarne tople vode vrsit ¢e se pomocu dizalice topline
volumena 300 L.

4.1. Opis postojeceg stanja
Sustav grijanja

U objektu je izveden sustav centralnog grijanja sa konvencionalnim plinskim kotlom kao
izvorom topline i plo¢astim Celi€nim radijatorima kao ogrijevnim tijelima. Sustav radijatorskog
grijanja, vodi se pomocu regulatora koji je voden vanjskom temperaturom, sa maksimalnom
temperaturnim rezimom polaza/povrata tople vode 80/60°C. Kao gorivo koristi se prirodni plin te
su preko plinskog prikljuéka i unutrasnje kucne instalacije priklju¢eni su na distributivhu
srednjotlacnu plinsku mrezu distributera u G. Bazju.

Sustav pripreme tople vode

U objektu je izveden sustav centralne pripreme tople vode. Sanitarna topla voda za sanitarne
¢vorove i kuhinju priprema se pomocéu spremnika tople vode volumena V= 500 L koji se nalazi u
plinskoj kotlovnici..

Sustav hladenja i ventilacije
U objektu nije ugraden centralni sustav hladenja. Za potrebe lokalnog hladenja pojedinih
prostorija u zgradi je postavljeno nekoliko split sustava hladenja.

Sustav klimatizacije, mehanic¢kog prozracivanja i hladenja u zgradi ne postoji. Prozracivanje
je prirodnim putem. Jedini uredaj sa funkcijom prozracivanja koji postoji u zgradi je kuhinjska napa.

PRIJEDLOG MJERA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI

Uspostava sustava gospodarenja energijom (SGE)
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Sustav gospodarenja energijom podrazumijeva skup procedura i metoda uspostavljenih sa
svrhom povecanja energetske ucCinkovitosti unutar pojedinih organizacija. Sastoji se od pet klju¢nih
elemenata:

* strategije i politike,

* edukacije,

* energetskih pregleda,

* razvoja projekata,

« informacijskog sustava.

Stratedko planiranje i energetska politika unutar sustava gospodarenja energijom treba
uspostaviti cilieve upravljanja energentima unutar subjekta i naglasiti specificne planove za
ostvarivanje navedenih ciljeva.

Kroz edukaciju, kao klju¢ni faktor za uspostavu odrzivog sustava gospodarenja energijom,
treba korisnike objekata upoznati sa procedurama i metodama kojima se ostvaruju planirani ciljevi
za povecanje ucinkovitosti i smanjenje troSkova rada i odrZzavanja sustava. Educirano osoblje je
spremno identificirati i usredotoCiti se na probleme i prepreke prema povecanju energetske
u€inkovitosti.

Redoviti energetski pregledi identificiraju, definiraju i analiziraju mjere potrebne
zapovecanje ucinkovitosti sustava.

Identificirane mjere i prilike za povec¢anje ucinkovitosti i smanjenje troSkova provode se u
djelo kroz razvoj projekata.

Zavr$ni korak je informacijski sustav kao ra¢unalno rjeSenje za uspostavu pracenja rada
elemenata sustava, evaluaciju realnih parametara sustava, prognoziranje potencijalnih problema u

sustavu, plansko odrZavanje sustava i dr. Tako uz nadzornu i upravljaCku komponentu moze imati i
predvidanje buducée potrosnje, analize po scenarijima, energetsko knjigovodstvo itd.

ZAKLJUCAK
POTREBNE MJERE

Da bi se zadovoljili uvijeti iz projektnog zadatka potrebno je na zgradi izvesti sljede¢e mjere
koje su obuhvacéene strojarskim instalacijama:

1. Ugradnja visokoucinkovitog plinskog kondenzacijskog kotla
2. Ugradnja dizalice topline za pripremu PTV

4.1 GRIJANJE

Sustav. Na osnovu projektnog zadatka, umjesto konvencionalnog kotla, izradena je koncepcija
grijanja sa visokoucinkovitim plinskim kondenzacijskim kotlom kao izvorom topline i plo¢astim
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Celicnim radijatorima kao ogrijevnim tijelima. Sustav radijatorskog grijanja, vodi se pomocu
regulatora koji je voden vanjskom temperaturom, sa maksimalnom temperaturnim rezimom
polaza/povrata tople vode 55/45°C. Kao gorivo koristi se prirodni plin te su preko plinskog
priklju¢ka i unutrasnje kuéne instalacije priklju¢eni su na distributivnu srednjotlacnu plinsku
mrezu distributera u G. Bazju. Za sustav grijanja ugraduju se elektronski regulirane pumpe,
umjesto pumpi sa konstantnim brojem okretaja, i time se smanjuje potrosSnja elektricne energije i
poboljSava ucinkovitost sustav cijevne mreze.

Plinski uredaji. Ovisno o toplinskim gubicima pojedinih dijelova gradevine, koji se pokrivaju
plinskim uredajima izabrani su uredaji kao proizvod:

- VITOCROSSAL 200, proizvod VIESSMANN, snage 246 kW -kom 1

Uredaji serije Vitocrossalsa zatvorenim loZistem i izaravajuéim plamenikom, ovisno/neovisni o
zraku za izgaranje iz prostorije, a namjenjeni za grijanje i pripremu tople. Uredaj je opremljen
moduliraju¢im plamenikom s regulacijom ucinka od 30-100%. Elektroni¢ka kutija uredaja dolazi
sa slijedeéim elementima za posluzivanje i informiranje: glavna sklopka, reset tipka, manometar,
regulator zadane vrijednosti temperature polaznog voda, regulator temperature tople vode.
Smijesteni su kako je prikazano u nacrtima.

Cijevna mreza. Cijevni razvod krugova grijanja je postojeci.

Regulacija. Regulacija grijanja objekata vrSi se regulacijom koja je vodena vanjskom
temperaturom. Sa promjenom vanjske temperature, prema zadanoj krivulji grijanja, upravija se
temperaturom polaza tople vode, te dobavlja potrebna koli¢ina topline. Fina regulacija potrebne
topline vrsi se na svakom radijatoru preko termostatskog ventila, koji kompenzira utjecaj polozaja
ogrijevnog tijela u gradevini, tj. prilagodava ga konkretnim mikrouvjetima.

4.2 PRIPREMA TOPLE VODE

Sustav. Sanitarna topla voda za sanitarne ¢vorove i kuhinju pripremat ¢e se pomo¢i toplinske
pumpe koja za zagrijavanje tople vode koristi toplinu okolnog zraka.

Zagrijavanje vode vrSit ¢e se pomocu toplinske pumpe , tip Vitocal 060 -A, kao proizvod
VIESSMANN, volumena V= 300 L . Regulacija upravlja sa zagrijavanjem tople vode na nacin da
prioritet ima toplinske pumpa i tek u slu¢aju nemoguénosti zagrijavanja tople vode pomocu
toplinske pumpe, uklju€uje zagrijavanje pomocu plinskog kotla.

4.3. PLIN

Instalacija plina je postojeca. PrikljuCak do novog kondenzacijskog uredaja potrebno izvesti
podzemno od PE-HD cijevi kako je opisano u nacrtima.
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Plinomjer ITRON G 25-1 kom
- nazivni promjer DN 40
- min / maks kapacitet 0,04 — 40 m3/h
- pad tlaka kod 6 m3/h 1 mbar
Plinska trosila - plinski kotao 246 kW — kom 1

Kuéni prikljuc¢ak . Kuéni priklju¢ak je postojeci.
Unutarnja instalacija

Plinska instalacija od celicnih beSavnih cijevi vodenih nadzbukno mora biti antikorozivno
zasticena premazom temeljne boje i dva premaza laka u Zutoj boji. Prije antikorozivne zastite
predvideno se ispitivanje instalacije na &vrstocu i nepropusnost prema posebnim tehnickim
uvjetima koji su sastavni dio ovog projekta.

Prodori u kojima se vodi plinska instalacija moraju biti nepropusnho ispunjena negorivom
materijalom postojanog oblika.

Ispitivanje plinske instalacije
Ispitivanje instalacije plina cjevovoda za pogon tlakom do 100 mbar

Instalaciju plinovoda nakon zavrSene montaZe potrebno je ispitati tlanom probom, odnosno
prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja se provode prije Zbukanja, prekrivanja cjevovoda ili
oblaganja i izoliranja njegovih spojeva, a mozZe se provesti po dionicama.

Prethodno ispitivanje odnosi se na ispitivanje &vrsto¢e novopostavljene instalaciju bez armature.
Svi ispusti instalacije moraju biti nepropusno zatvoreni metalnim &epova, kapama ili slijepim
prirubnicama. Prethodno ispitivanje izvodi se na instalaciji koja nije spojena na cjevovod pod
plinom, osim ako je na instalaciji ugradena armatura s nazivnim tlakom jednakim ili ve¢im od
ispitnog tlaka. Ispitivanje se provodi zrakom (kisik je zabranjen) ili inertnim plinom (npr. dusik ili
ugljik dioksid) pri ispithom tlaku od 1 bar.

Za vrijeme prethodnog ispitivanja Celicni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim cekicem, da bi
praSina ili prljavStina oslobodila eventualno zalepliene pore, kao i da se otkriju greSke na
materijalu ili varovima. Nakon zavr8enog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati
na najvecem promjeru cjevovoda kako bi se, eventualno zaostali, strani predmeti uspjeSno
odstranili iz cjevovoda. Nakon izjednaCavanja temperature natlacene plinske instalacije s okolnom,
ispitni tlak ne smije pasti tijekom ispitnog vremena od 10 min.

Glavno ispitivanje odnosi se na ispitivanje nepropusnosti instalacije s armaturom, ali bez troSila,
regulacijskih i sigurnosnih dijelova. Plinomjer moZe biti uklju¢en u glavno ispitivanje. Ispitivanje se
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izvodi pri ispitnom tlaku od 110mbar, zrakom (kisik je zabranjen) ili inertnim plinom (npr. dusik ili
ugljik dioksid). Nakon izjednaCavanja temperature natladene plinske instalacije s okolnom, ispitni
tlak ne smije pasti tijekom ispitnog vremena od 10 min. Ispitivanje treba provoditi s U-cijevnim
manometrom, obzirom da je zahtijevana to¢nost o€itanja 0,1mbar.

Plinska troSila i dimnjaci. Plinski uredaji sastoje se od plinskog i vodenog dijela s radnim i
sigurnosnim elementima, koji zajedno €ine jednu cjelinu u sigurnosnom i funkcionalnom smislu te
imaju svu potrebnu opremu za siguran i pouzdan rad: radni i grani¢ni termostat, prekid rada kod
nestanka napona ili povrata dimnih plinova, kontrolu rada ventilatora, kontrola tlaka plina,
kontrola plamena, regulator i tlacna sklopka na plinskoj rampi, kompezacijsku posudu, sigurnosni
vodeni ventil itd.

Uredaiji sluze za grijanje prostora i , grijanjem akumulacijskih spremnika tople vode, za pripremu
potroSne tople vode.

Dimni plinovi plinskih uredaja odvode se pomocu sanacijskih cijevi od PPr plastike dimenzije fi
200. Svjezi zrak za izgaranje dovodi se putem ventilacijskoh otvora na zidu kotlovnice.

Ciséenje zrakodimovodnog sustava vr§i se putem donjeg revizijskog T komada i preko glave
dimovoda.

Zagreb, sijeCanj 2018. Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stro;.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in
S 1236

-25-




eksperterm

Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS lvana Gorana Kovaéi¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukacd
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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Temeljem Zakona o gradnji (N.N. RH 153/13, 20/17) propisuje se sljededi:

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom havode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta (stmbene
gradevine obiteljske kuée) moraju provoditi kako bi se osigurala kvaliteta pojedinih faza
radova i objekta kao cjeline. Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka
glavnog projekta i dobivanja gradevinske dozvole te pisane i crtane dokumente obvezne u
fazi pripreme gradenja.

Strojarske instalacije izvode se na temelju projekta Ciji je prilog ovaj program kontrole i
osiguranja kvalitete.

Sastavni dio projekta su: - svi priloZzeni nacrti
- kompletni proracuni
- tehnicki opis

Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost
nadzornog inZzenjera, odnosno projektanta.

Izvodac¢ je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojeCe stanje. Za sva
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inzenjera.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati ateste o
ispitivanju.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve Sto bi se u toku rada i kasnije
pokazalo nekvalitetno izvodac je duzan o svom troSku otkloniti.

Sva oprema, mjerni instrumenti, a narocdito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno
funkcionirati i u djelovanju biti sigurni.

Funkcionalnu probu instalacije grijanja ispitivanje i regulacija vrSi se u periodu od 8 sati i
trajanju od jednog do viSe dana ovisno o slozenosti i veliCini instalacije te trazenju
investitora. Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti:
- radi li instalacija bez Sumova i udaraca
rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektnim parametrima
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
- postoje li natpisne ploCice na svim osnovnim elementima postrojenja
kojima posluzitelj mora rukovati
- postoje li upute za opsluzivanje postrojenjem

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja teCe od dana tehnickog prijema, odnosno
predaje instalacije investitoru na koristenje. Garantni rok na kvalitetu izvrSenog posla daje
izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu
daje proizvodac prema svojim uvjetima.
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Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvoda¢. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko
je angazirao nestru¢nog izvodaca.

Tehni€ka primopredaja instalacija nakon zavrSetka svih radova vrdi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrSi i tehnicki
pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i predstavnici tijela nadleznog za
izdavanje uporabne dozvole.

MJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godiSnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
Kontrola uredaja i opreme, kao §to su filteri, mjerni uredaji i sli€no vrsi se viSe puta u godini
prema potrebi i tehni¢kim uvjetima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehni¢kim uputama koje su dane uz navedene
uredaje.

Preventivho odrZavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlastene od strane odgovorne osobe.

ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO
PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED

- Atest ugradene opreme i materijala
- ElektriCarske ateste na dodirni napon i otpor uzemljenja
- Atest o izvrSenom mjerenju izmjene zraka

Projektant:

Zagreb, sijecanj 2018. Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin GrZan
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in

S 1236
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Projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017
Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS lvana Gorana Kovaéi¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukacd
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijeCanj 2018.

6. PRORACUN USTEDE ENERGIJE

-29 -



eksperterm
projektiranje - nadzor-vjestacenje STROJARSKE INSTALACIJE T.D. 286/2017

Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018

1. POSTOJECE STANJE

1.1. GODISNJA POTROSNJA TOPLINSKE ENERGIJE

E =B-Hqg (kwh/god)

E - godidnja potrosnja toplinske energije

B - godisnja potro$nja zemnog plina (m3/god)

Hq - donja ogrjevna vrijednost zemnog plina (KWh/m?)

B = 43714,28 m®/god (prosje¢na izmjerena godiS$nja potro$nja plina za protekle 3 godine)

Hq = 9,668634 kWh/m3 (prosje€na donja ogrjevna vrijednost zemnog plina za protekle 3
godine)

E = 43714,28 m®/god-9,66863 kWh/m?® = 422653,1 kWh/god

1.2. GODISNJA EMISIJA CO,

Emisija CO, =B-f.  (kg/god)

fe - specifi€ni faktor emisije CO, po naturalnoj jedinici goriva
- za zemni plin e = 2,04 kgCO2/m?3

Emisija CO2 = 43714,28 -2,04 = 89,17 t/god

2. STANJE NAKON REKONSTRUKCIJE
2.1. ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA

Preporué¢ena metoda proraduna ustede energije za Hrvatsku (NN 71/2015, ¢&l. 4.2. str. 99)

FESgr = ( 1/T]0|d - 1/nnew) . (SHD + SWD) -A (kWh/gOd)

FESg - godiSnja usteda energije uslijed zamjene sustava grijanja ( zamjena kotla, ugradnja
termostatskih ventila i glava na radijatorima te modernizacija hidrauliCkog sustava i automatske
regulacije sustava centralnog grijanja)

Nold - UKUPNI sezonski stupanj djelovanja sustava prije provedbe mjere EnU
Nnew - UKUpNi sezonski stupanj djelovanja sustava nakone provedbe mjere EnU

SHD - specifiéne godisnje toplinske potrebe zgrade (kWh/m?god)
SWD - specificne godi$nje potrebe energije za pripremu potros$ne tople vode (kWh/m?god)
A - prosjecna grijana povrsina zgrade (m?)

Nold = NboilerNdisNem = 0,85 -0,92 - 0,92 =0,72 (tablica 2)
Nnew = MboilerNdis'Nem = 1,06 - 0,97 - 0,97 = 0,99 (tablica 2)
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Nwoiler - Stupanj djelovanja kotla (stupanj djelovanja podsustava proizvodnje toplinske energije)

uklju€ujuéi regulaciju

Ndis - Stupanj djelovanja razvoda (stupanj djelovanja podsustava razvoda toplinske energije)

uklju€ujuci regulaciju

Nem - Stupanj djelovanja ogrjevnog tijela (stupanj djelovanja podsustava emisije toplinske energije)
uklju€ujuci regulaciju

SHD = 71,78 kWh/m?god (podatak iz fizike zgrade)

SWD = 0,5 kWh/m?god (tablica 26)

A =1995,52 m? (podatak iz fizike zgrade)

FESg = (1/0,72 - 1/0,99) - (71,78 + 0,5) - 1995,52 = 54634,84 kWh/god

Smanjenje emisije CO,

Ecoz,gr = FESgr fe (kg/god)
fe - specifi€ni faktor emisije CO, po energetskoj jedinici goriva
- za zemni plin « = 0,201 kgCO2/kWh

Ecozg = 0,201 - 54634,84 = 10,98 t/god

3. SAZETAK

Nakon ugradnje plinskih kondenzacijskog kotla ,planirane su sljede¢e ustede na godiSnjoj razini:

USTEDA TOPLINSKE ENERGIJE (FES,) 54634,84 kWh/god 12,90 %
SMANJENJE EMISIJE CO: (Ecozgr ) 10,98 t/god 12,30 %
Zagreb, sije¢anj 2018. Projektant:

Davorin Grzan dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Davorin Grzan

dipl. ing. stroj.

Ovlasteni in} Djars v
S 1236
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Rapska 46a, 10000 Zagreb ST-04-02-2018
INVESTITOR: VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA

Trg Ljudevita Pataci¢a 1, HR 33 000 Virovitica

GRADEVINA: Odgojno obrazovna ustanova — OS Ivana Gorana Kovagic¢a
Gornje Bazje
Gornje Bazje 131, 33 406 Lukac
k.C.br. 97,99/2, k.o. Gornje Bazje

FAZA: Strojarski projekt

DATUM: sijecanj 2018.

7. NACRTI
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GRABEVINA:

ODGOJINO OBRAZOVNA
USTANOVA
- O.5. IVANA GORANA
KOVACICA, GORNJE BAZJE
k.C.br. 97, 99/2 k.o. Gornje Bazje

INVESTITOR:

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Trg Ljudevita Patacic¢a , VIROVITICA

VRSTA PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

SADRZAJ LISTA:

SHEMA KOTLOVNICE
- POSTOJECE STANJE

GLAVNI PROJEKTANT:

ing.grad. Rajko Stilinovi¢,ovl.arh.

PROJEKTANT:
ovlasteni inzenjer strojarstva
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

OvlasteATirienie

Zagreb SG 1236

SURADNICI:

T.D. ZO.P
286/2017 |ST-04-02-2018

List broj Faza projekta
2 GLAVNI
Mjerilo Datum

- sijecanj 2018.
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ZAGREB, RAPSKA 46a

GRADEVINA:
ODGOJNO OBRAZOVNA
USTANOVA
- O.5.IVANA GORANA
KOVACICA, GORNJE BAZJE
k.c.br. 97, 99/2 k.o. Gornje Bazje

INVESTITOR:

VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
Trg Ljudevita Patacic¢a , VIROVITICA

VRSTA PROJEKTA:

STROJARSKI PROJEKT

SADRZAJ LISTA:

SHEMA KOTLOVNICE
- PROJEKTIRANO STANJE

GLAVNI PROJEKTANT:

ing.grad. Rajko Stilinovi¢,ovl.arh.

PROJEKTANT:
ovlasteni inzenjer strojarstva
Davorin Grzan, dipl.ing.stroj.

Davorin Grzan
dipl. ing. stroj.

OvlasteATirienie

Zagreb SG 1236

SURADNICI:

T.D. ZO.P
286/2017 |ST-04-02-2018

List broj Faza projekta
4 GLAVNI
Mjerilo Datum

- sijecanj 2018.




