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OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Nacrti, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji,  Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.

Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu te obavjestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati potvrdu glavnog projekta odnosno akt po kojemu ima pravo izvoditi radove, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.





Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.





Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.






Sav rad i materijal vezan vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.





Izvođač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja a na kraju treba izvesti sva fina čiščenja zidova, podova, vrata,prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.






Izvođač mora izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.


Investitor :
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Građevina: 


CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U MLJEKARSTVU
Lokacija: 


Virovitica, Poduzetnička zona III; parcela I2-49 

                                                    k.č.br. 763 ;  k.o. Antunovac

Faza projekta:


GLAVNI projekt
	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


A) GRAĐEVINSKI RADOVI

B) OBRTNIČKI RADOVI

C) UREĐENJE OKOLIŠA

D) VODOVOD I KANALIZACIJA

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI

Prije davanja ponude, Izvođač treba pregledati užu i širu lokaciju građevine te provjeriti mogućnosti i uvjete pristupa gradilištu i prijevoza na deponiju, privremenih priključka na instalacije i dr. Također, Izvođač svakako mora (za interne potrebe) razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije građenja, nabave materijala, kalkulacije i sl. 

Izvođač je dužan redovito održavati i čistiti gradilište sa svim prostorijama i cjelokupnim inventarom te odstranjivati svu površinsku vodu u granicama gradilišta odnosno nasipavati ugrožene površine. Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Ukoliko se ovo neće izvršavati, investitor ima pravo ove poslove povjeriti drugome, a na teret glavnog ugovaratelja radova.

Prije početka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inženjera odrediti relativnu visinsku kotu ± 0´00, iskolčiti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom. Geodetski radovi obuhvaćaju sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe.
	Prilikom  iskopa u zemlji  izvođač je u obvezi posebnu pozornost posvetiti postojećim podzemnim instalacijama i po potrebi izvesti probne ručne prekope kako bi se utvrdio točan položaj istih. 




2. ZEMLJANI RADOVI
	Prije početka zemljanih radova, teren treba očistiti od šiblja i korova ili stabala do 10 cm promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obilježavanja zgrade uračunati su u jedinične cijene.

	Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od Geotehničkog elaborata i/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inženjera.

	Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa točnošću od ± 3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.

	Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti neposredno prije početka izvedbe temelja, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim količinama.

	Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.


	Iskop temeljnih jama obračunavati će se prema etažama tj. po dubinama od 0 - 2 m, 2 - 4 m itd. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem vodonepropusnim folijama i izvedbom površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediničnim cijenama.

	Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.


	Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom C12/15, do projektirane kote.

	Količine iskopa, transporta i nasipa zemlje obračunavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko troškovničkom stavkom nije drugačije navedeno odvoz uključuje utovar, transport, istovar i razastiranje na gradskoj planirki udaljenoj do 20 km, kao i sve naknade za korištenje planirke. Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu. Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišne deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.


	Izvoditelj radova dužan je prije svakog izlaska mehanizacije s gradilišta na gradske prometnice pregledati i očistiti kotače i donji postroj vozila od zemlje i blata. Svi troškovi pranja vozila i održavanja prometnica, kao i eventulni troškovi nastali zbog neprovođenja ovih mjera obveza su izvoditelja.

	Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:


-sav rad na iskopu;


-sva nalaganja temelja i nanosne skele;


-razupiranja (ako je potrebno);


-sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);


-sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;


-sva deponiranja i prebacivanja materijala;


-održavanje deponija;


-sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;


-sva moguća otežanja rada;


-održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;


-sva osiguranja gradilišta i građevine;


-sve mjere zaštite na radu.



3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

	Opći uvjeti i napomene
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku.

	

	
	
	
	
	
	

	Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtijeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.

	

	

	

	

	Elementi betonskih konstrukcija uključeni ovim troškovnikom su: cement, agregat, dodaci betonu, voda, beton, čelik za armiranje, armatura, gotovi betonski elementi, proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija, kao i drugi građevni proizvodi koji se ugrađuju u sklopu betonskih konstrukcija.

	

	

	
	
	
	
	
	

	Prije početka izvođenja radova treba izraditi program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona.

	

	
	
	
	
	
	

	Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se glavnog i izvedbenog projekta i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz troškovnika. Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određen projektom, tehničkim propisom i troškovnikom.

	

	
	
	
	
	
	

	Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom, tehničkim propisom i troškovnikom. Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije definirani su programom kontrole osiguranja kvalitete .

	

	
	
	
	
	
	

	Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.

	

	
	
	
	
	
	

	Beton
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa ili jednakovrijednoj normi.

	

	

	Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe. Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.

	

	
	
	
	
	
	

	Kod opasnosti od korozije armature u konstrukcijama izloženim agresivnom okolišu, treba paziti da se ne ugrade betoni s neodgovarajućim cementima, što je specificirano normom HRN EN 197-1 ili jednakovrijednoj normi. Kriterije vodonepropusnosti betona određene su projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njena korištenja, a vodonepropusnost se ispituje prema HRN EN 12390-8 ili jednakovrijednoj normi. Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350 ili jednakovrijednoj normi, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390 ili jednakovrijednoj normi.


	

	

	Svi betonski radovi izvode se u glatkoj oplati, ukoliko stavkom nije drukčije navedeno. Dijelovi objekta, beton koji se ne oblaže ili žbuka, mora biti izveden kao "vidni beton", u glatkoj oplati, a eventualne neravnine izvoditelj je dužan sanirati brušenjem ili krpanjem.

	

	Transport betona od mjesta pripreme do mjesta ugradnje mora teći na način koji isključuje mogućnost segregacije betona i promjenu sastava i svojstava betona. Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna. Betoni druge kat. (C 25/30 i više, specijalni i svi transportni betoni) moraju biti proizvedeni u pogonu čije karakteristike udovoljavaju normi . Betoniranje se može vršiti pri vanjskim temperaturama višim od +5 stupnjeva Celzijusa i manjim od +30 stupnjeva Celzijusa. Ugrađeni beton se njeguje prema pravilima struke. Posebnu pažnju posvetiti pravovremenom i dostatnom njegovanju betona, polijevanju vodom osobito betonskih ploča. 

	
	
	
	
	
	

	Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:

	- izrada projekta betonske konstrukcije;

	- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;

	- sav potreban rad na ugradbi betona;

	- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

	- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;

	- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;

	- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);

	- čišćenje nakon završenih radova

	- popravke loše izvedenih dijelova i zatvaranje rupa od spona oplate

	- troškove ispitivanja betona

	
	
	
	
	
	

	Armatura
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 do 6 ili jednakovrijednoj normi.

	Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme nHRN EN 10138-1 do 4 ili jednakovrijednoj normi.

	
	
	
	
	
	

	Tehnička svojstva armature moraju ispinjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova 

	

	
	
	
	
	
	

	Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:

	- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;

	- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;

	- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;

	

	- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

	- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;

	 - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.

	
	
	
	
	
	

	Oplata
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Oplate izvesti prema opisu u troškovniku, planu oplate i detaljima, prema te u skladu sa važećim standardima za izvedbu i materijale.

	

	
	
	
	
	
	

	Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija konstrukcije. Skidanje oplate izvesti požljivo da ne dođe do oštećenja konstrukcije, naročito rubova, zubaca ili utora. 

	

	
	
	
	
	
	

	Drvena oplata prije ugradnje betona mora biti navlažena ili premazana sredstvom za obradu oplata. Čelična oplata prije ugradnje mora biti premazana sredstvom za obradu betonskih oplata. Oplate u svemu moraju odgovarati važećim propisima i standardima. Oplata se obračunava u sklopu betonskih radova i uračunata je u cijenu pojedine stavke.

	
	
	
	
	
	

	Oplatu računati u kompletnoj površini konstrukcije bez odbijanja otvora za vrata, prozore, prolaze i  prodore.

	

	
	
	
	
	
	

	Podupiranje za sve oplate je u cijeni, visine kako je stavkom troškovnika određeno.

	
	
	
	
	
	

	Jedinična cijena oplate sadrži:

	- dobavu svog potrebnog materijala za izvedbu oplate uključujući sve transporte i manipulacije;

	- sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate;

	- označavanje, uzimanje mjera na građevini;

	- močenje ili mazanje oplate (ili limenih kalupa) prije betoniranja;

	- demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavala, sortiranje;

	- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;

	- izradu radne skele;

	- izvedba manjih prodora, utora i udubljenja umetanjem u oplatu blokova od ekspandiranog polistirena ili kutija od drvene oplate, te njihova demontaža;

	

	- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa;

	 - čišćenje nakon završetka radova



4. ZIDARSKI RADOVI

	Zidarski radovi podrazumijevaju zidanja, žbukanja, izradu cementnih glazura i namaza, a.b.estriha, te zidarske pripomoći pri izvođenju ostalih radova.

	Osnovni materijal kojim se izvodi zidanje (kamen, betonski, pjenobetonski i plinobetonski elementi, opeka) mora u pogledu kemijskog sastava, mehaničkih svojstava i dimenzija odgovarati važećim propisima i standardima.
Glede zaštite susjednih postojećih ili već izvedenih radova i ploha, horizontalnih ili vertikalnih, potrebno je iste na odgovarajući način zaštititi, plastičnim (PVC ili PE) folijama, ljepenkom, daskama i sl., tako da ne dođe do oštećenja radova ili ploha. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu radova.

	Izvoditelj je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, također i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u tijekom radova, te u svezi sa odgovarajućom normom dokazati da uporabljeni materijali odgovarajuću normu zadovoljavaju. Isto vrijedi i za dokazivanje stručnosti radnika, gdje se to normom traži. Sve troškove oko dobivanja certifikata (atesta), uključivo i utrošak svih potrebnih materijala za uzorke, treba izvoditelj uračunati u jediničnoj cijeni. Radove oko certificiranja treba povjeriti za to ovlaštenom poduzeću.


	Materijali iz kojih se sastoji mort (pijesak, vezivo, voda i eventualni aditivi) moraju odgovarati propisima i standardima za te materijale. Za pripremu mortova (ako to propisom nije precizirano) može se upotrijebiti prirodni pijesak bez organskih primjesa ili umjetno proizveden, drobljeni pijesak. Morski pijesak treba se prije upotrebe isprati. Isprati se trebaju i drugi prirodni pijesci (riječni i kopani) ako imaju primjesu gline veću od 1,5% težine pijeska. Granulacijska krivulja pijeska mora biti u skladu s propisima, ne smije biti zrna većih od 4mm, ni više od 10% zrna promjera manjeg od 1mm. Kao vezivo, ako opisom nije drugačije predviđeno, upotrebljava se hidratizirano vapno ili portland cement, što ovisi o vrsti morta. Mort se u načelu priprema strojno, a izuzetno za manje količine, ručno. Sastav morta, omjer pojednih komponenti, konzistencija svježeg morta i mehaniča svojstva stvrdnutog morta moraju odgovarati propisima i standardima.


	Zidanja  moraju biti izvedena stručno, po općim pravilima za zidanja i uz poštovanje posebnih pravila i proizvođačkih naputaka za pojedine materijale. Striktno se moraju poštovati dimenzije iz nacrta. Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno.



	Žbukanja moraju biti izvedena stručno i naročito precizno, ivice ožbukanih elemenata moraju bez odstupanja pratiti  zadanu formu (horizontala, vertikala, kosina, krivulja). Izložene ivice ojačavaju se  aluminijskim perforiranim "L" profilom 25/25/0,5mm. Za pripremu cementnih ili produžno vapnenih mortova treba uporabiti isključivo portland cement. Voda za gašenje vapna i spravljanje mortova mora biti čista. Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.               
                  

	Cementni namazi i glazure moraju pratiti zadanu geometriju ploha, mjestimična odstupanja od zadane plohe moraju biti u granicama propisanih tolerancija.


	Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala uključivši transport do gradilišta, skladištenje i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, pripremu morta i izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve, uzimanje uzoraka i troškovi ispitivanja.


5. IZOLATERSKI RADOVI

	Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu.

	

	

	

	

	Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev (izvan HR normi): postojanost izolacionog materijal na niskim temperaturama do - 10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini.

	

	

	Izvođač se mora pridržavati ugovorenog troškovnika glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom. Ponuđači moraju ponuditi materijale određene kvalitete koje su tražene troškovnikom.



	

	

	

	

	

	Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. 

	

	

	

	

	

	

	Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu, odmašćenu i ravnu podlogu i po detalju iz izvedbenog projekta.

	

	

	
	
	
	
	
	

	Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.

	

	

	

	U sklopu stavke treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikalne ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m2 tlocrtne izolacije.

	

	

	Gdje je potrebno, treba izvoditelj izvesti i holkere visine 15-30 cm i obračunati ih u m2 razvijene površine izolacije, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Veća visina slojeva izolacije (od 30 cm) obračunava se u posebnim stavkama.

	

	

	Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folija treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepivom trakom širine minimalno 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate.

	

	
	
	
	
	
	

	Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

	

	

	

	

	U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacija, oko raznih šahtova, kanala i prodora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rubnih traka, putz lajsni i slično, sve do potpune gotovosti i funcionalnosti.

	

	

	

	


6. DRVENA KONSTRUKCIJA
	Drvena konstrukcija se odnosi na krovnu konstrukciju izvedenu od lijepljenog lameliranog drveta.
Glavni nosači se izvode od ljepljenog lameliranog drva klase LLD GL 24 h, kao ravni nosači. Konstrukcija je dvostrešnog  tipa. Nosači su postavljeni na osnom razmaku 5,00 m, raspona 2,50 – 10,50 m. Svi zglobovi, spojevi i ležajevi izvode se prema detaljima koji će biti proračunati u izvedbenom projektu drvene krovne konstrukcije te radioničkim nacrtima.  Nosači se izrađuju od jelovih lamela I. klase, debljine 40 mm, te međusobno sljepljenih dvokomponentnim melaninskim ljepilom u kvaliteti GL 24 h. Nakon ljepljenja nosači se obrađuju blanjanjem, te zaštićuju fungicidno-insekticidnim premazom - 1 premaz, te završnim zaštitno-dekorativnim premazom (lazura) 2 premaza. U svemu poštivati uputstva proizvođača premaza.
Sekundarni krovni nosači, dužine 5,00 m osno, na međusobnom razmaku od cca 2,63 m izvode se od lijepljenog lameliranog drva klase LLD GL 24 h.  Nosači se izrađuju od jelovih lamela I. klase, debljine 40 mm, te međusobno sljepljenih dvokomponentnim melaninskim ljepilom, u kvaliteti GL 24 h. Nakon ljepljenja nosači se obrađuju blanjanjem, te zaštićuju fungicidno-insekticidnim premazom - 1 premaz, te završnim zaštitno-dekorativnim premazom (lazura) 2 premaza. U svemu poštivati uputstva proizvođača premaza.
Jednako tako rad obuhvaća i izradu, transport i montažu potrebnog okova za vezu glavnih nosača s armirano-betonskom konstrukcijom, međusobnu vezu glavnih i  sekundarnih nosača, te spojeva krovnih spregova. Zatege krovnih spregova izvode se od okruglog čelika Ø12 mm. Okov se izrađuje od čeličnog lima kvalitete S 235, a spojna sredstva i varovi moraju biti kvalitete kao i osnovni materijal. Svi varovi moraju biti II kvalitete. Svi elementi izrađeni od čelika moraju biti antikorozivno zaštićeni pocinčavanjem. Sve veze izvesti prema detaljima iz izvedbenog projekta.
Izvođač radova obavezan je napraviti Izvedbeni projekt i radioničku dokumentaciju te dobiti suglasnost glavnog projektanta i po potrebi revidenta. Proizvođač drvene konstrukcije obavezan je posjedovati Potvrdu o sukladnosti za proizvodnju lijepljenog lameliranog drva. Proizvođač drvene konstrukcije obavezan je ispitati zupčasti spoj na savijanje na minimalno 15 uzoraka. Proizvođač lijepljenog lameliranog drva obavezan je ispitati integritet lijepljenog spoja na minimalno  6 uzoraka. Proizvođač lijepljenog lameliranog drva u svojoj tvornici mora angažirati ovlaštenog inženjera građevinarsta koji će utvrditi da je lijepljeno lamelirano  drvo izrađeno u klasi kvalitete i dimenzijama propisanima u projektu. Nosivi elementi krovova moraju imati vatrootpornost REI 30, koja se postiže konstruktivnim mjerama
Jednična cijena mora obuhvatiti izradu, transport i montaža konstrukcije i okova uključujući sav potreban materijal, spojna sredstva i pribor.


	

	

	Konstrukciju treba izvesti po projektu i detaljima iz nacrta te opisima iz troškovnika. Drvena građa mora biti zdrava i suha i odgovarati tim i ostalim osobinama odredbama standarda za tu vrstu građe. Nikako se ne smiju koristiti elementi manjih dimenzija ili lošije kvalitete od onih traženih projektom. 



	

	Izvedenu konstrukciju treba obvezno pregledati nadzorni inženjer ili nadležni projektant (statičar) prije postave pokrova, i tek po njegovom odobrenju mogu se radovi nastaviti. Isto treba konstatirati upisom u građevinski dnevnik.

	

	


7. ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Opći uvjeti čelične konstrukcije

Izradu i montažu čelične konstrukcije treba se izvesti prema radioničkim nacrtima, a u skladu sa Zakonima, tehničkim propisima i normama i pravilima struke. 





Čelična konstrukcija treba se izvesti stručno i solidno u svemu prema izvedbenim nacrtima i detaljima projekta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovoga troškovnika.





Uvjeti za izradu čelične konstrukcije

Prilikom zavarivanja potrebno je primijeniti postupak sprečavanja deformacija pri zavarivanju. Prilikom sječenja treba paziti na mogućnost pojave lokalnih zareza, naročito u zategnutim elementima. Svaki zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Ne dozvoljava se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. Postupak izrade dijelova konstrukcije, sklopova i pozicija treba osigurati dimenzije prema projektu u skladu s propisanim dozvoljenim tolerancijama. Prije zavarivanja treba pregledati površine koje se zavaruju. Površine  moraju biti metalno čiste bez prljavštine, hrđe i masnoće. Poslije završetka radioničkih radova na dijelovima konstrukcije mora se izvršiti geometrijska kontrola i po potrebi probno sklapanje, o čemu se vodi zapisnik koji ovjerava nadzorni inženjer. Dijelovi konstrukcije prije isporuke na montažu moraju biti označeni. Izvoditelj mora odrediti mjere osiguranja konstrukcije u transportu.








Zaštita čelične konstrukcije

Shodno tehničkim rješenjima iz projekta za izvedbu traži se sljedeći sustav zaštite:





Zaštita u radionici :







Nakon radova rezanja i zavarivanja potrebno je sve plohe čelične konstrukcije odmastiti i očistiti od varova i slične površinske ljuske zaostale od valjanja. Konstrukciju treba pjeskariti do stupnja čistoće Sa 2.5 po švedskoj skali. Nakon pjeskarenja treba provesti prvi temeljni premaz u debljini od 30 do 40 mikrona. Temeljni premaz mora biti adekvatan ukupnom sustavu zaštite na bazi poliuretanskog sistema.





Na pregledu konstrukcije prilikom preuzimanja za transport na gradilište moraju biti predočeni izvještaji stručnog pregleda izvedene antikorozivne temeljne zaštite sa potrebnim dokazima kvalitete.





Zaštita na gradilištu :







Nakon provedene montaže potrebno je ručno očistiti oštećena mjesta i mjesta zavarivanja do stupnja čistoće St 3 prema SIS 05 59 00. Sva mjesta čišćenja premazati istim temeljnim premazom kao u radionici u debljini 30 do 40 mikrona.
Izvesti drugi temeljni premaz u svemu kao prvi. Izvesti dva završna premaza u debljini 2 x 40 mikrona .
U tijeku radova mora se provoditi stručni nadzor. Nakon izvedbe radova potrebno je izraditi stručni izvještaj provedene kontrole sa svim potrebnim dokazima kvalitete.





Kontrole 





Izvršitelji kontrole (izvođač, stručni nadzor investitora) dužni su obaviti fazne kontrole

Preuzimanje čelične konstrukcije u radionici





Zadatak je da se tim pregledom utvrdi ispravnost izrađene konstrukcije u pogledu mjera, dokaza kvalitete materijala, postupaka i uređaja koji su korišteni pri njezinoj izradi, oznaka pozicija prema montažnom nacrtu i specifikacija (količina). Preuzimanju prisustvuju odgovorne osobe investitora (nadzor), projektanta, proizvođača i montažera.





Osnovni dokumenti koji se utvrđuju na pregledu:






 - radionički nacrti po kojima se konstrukcija izvodila






 - tehnološki projekt izrade






 - atesti osnovnog materijala






 - atesti dodatnog materijala






 - atesti zavarivača






 - atesti spojnog materijala (vijci, matice, podloške …)






 - dnevnik radioničke izrade






 - dnevnik zavarivanja






 - izvještaj interne (tvorničke) kontrole






 - uvjerenja stručnih osoba






 - ostali izvještaji (npr.o probnoj montaži)






 - suglasnosti projektanta na eventualne izmjene u tijeku izrade konstrukcije








Ukoliko je konstrukcija izvedena po tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji, ima sve potrebne pozitivne dokaze kvalitete u skladu s tehničkim propisima i normama, izrađuje se dokument “Zapisnik o preuzimanju izrađene konstrukcije”.





Preuzimanje čelične konstrukcije na gradilištu





Nakon dovoženja i deponiranja na predviđeno mjesto na gradilištu obavlja se pregled dopremljene konstrukcije. Pregled obavlja nadzor investitora i odgovorna osoba montaže.





Zapisnikom se utvrđuje da je konstrukcija neoštećena i da po količini odgovara otpremnoj transportnoj listi.





Preuzimanje geodetske snimke ugrađenih sidrenih elemenata 


Prije montaže potrebno je izraditi geodetsku snimku ugrađenih sidrenih dijelova i utvrditi odstupanja. Geodetsku snimku pregledava nadzor i odgovorna osoba montaže uz eventualnu konzultaciju s projektantom.





Ukoliko su odstupanja u granicama mogućnosti podešavanja konstrukcije daje se odobrenje za početak montaže (opcija upis u dnevnik).






Tehnički (završni) pregled montirane čelične konstrukcije





Po završetku montaže obavlja se tehnički pregled montirane konstrukcije s ciljem da se utvrdi njena tehnička ispravnost (preporuka je da se pregled obavi prije početka drugih radova na konstrukciji, kao npr.pokrivanja i oblaganja).





Osnovni dokumenti na pregledu su:






 -  tehnička dokumentacija (izvedbeni projekti)






 - tehnološki projekt izrade i montaže






 - potvrđene od projektanta sve eventualne izmjene ili dopune nastale u tijeku izrade i montaže

 - zapisnik o preuzimanju čelične konstrukcije nakon izrade sa svom pripadnom atestnom dokumentacijom


 - zapisnik o preuzimanju konstrukcije na gradilištu






 - geodetska snimka s analizom odstupanja ugrađenih sidrenih elemenata




 - dnevnik montaže






 - dnevnik zavarivanja na montaži






 - geodetska snimka s analizom odstupanja montirane konstrukcije





 - izvještaj interne kontrole montaže






 - drugi izvještaji (praćenje progiba, probno opterećenje i dr.)





Ukoliko se utvrdi da je montirana konstrukcija izrađena i montirana prema tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji i da ima sve potrebne dokaze kvalitete materijala i postupaka u skladu s propisima i normama, izrađuje se “zapisnik” o tehničkom (završnom) pregledu čelične konstrukcije kojim se utvrđuje da je konstrukcija sigurna i stabilna i da se mogu izvoditi daljnji radovi (pokrivanja, oblaganja).




Cjelokupna dokumentacija se rakapitulira (popisuje) i predaje na čuvanje nadzoru investitora za daljnje korištenje (uporabna dozvola).





B) OBRTNIČKI RADOVI

1. GIPSERSKI RADOVI
	Gipsani radovi podrazumijevaju radove s gipskartonskim pločama. Ovi radovi obuhvaćaju izradu pregradnih zidova (uključivši eventualne ugradnje metalnih dovratnika i podkonstrukcije za ugradnju instalacija vodovoda i kanalizacije), izradu obloge zidova i stropova, izradu spuštenih stropova i ostale radove gipskartonskim pločama.
Prije davanja ponude, ponuditelj je obvezan izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i rasčistiti sve eventualne nedoumice i nejasnoće s projektantom, jer se nikakvi naknadni zahtjevi u tom pogledu neće moći uvažiti. 



	

	

	

	

	

	Sve radove po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Pri izradi pregradnih zidova, pri oblaganju zidova i stropova, i pri  izradi spuštenih stropova, za podkonstrukciju  koristiti originalne profile od čeličnog pocinčanog lima s pripadajućim priborom za međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju od proizvođača gipskartonskih ploča koje se ugrađuju.  


	

	

	

	

	

	

	Izvoditelj stropova mora kao i montažer kod montaže biti u uskom kontaktu s isporučiteljima i izvoditeljima elektroinstalacija jake i slabe struje i ostalih instalacija i sistema koji se ugrađuju u sklopu stijene/stropa, jer svi ti elementi čine sastavni dio čija rješenja koordinira i kontrolira montažer stijene/stropa, a što je sve uključeno u jediničnu cijenu.


	

	

	

	Potkonstrukcija stijena/stropa mora biti izvedena isključivo od nerđajućih materijala materijala (za što izvoditelj treba osigurati certifikat), pravilno dimenzionirana i izvedena. Razmak vertikalne podkonstrukcije prilagoditi visini pregradnih stijena, a prema uputi proizvođača GK ploča. Ovješeni stropovi izvode se po opisu iz troškovnika i nacrtima. Izbor vrste stropa, kvalitete materijala koji se ugrađuje, te stupanj i boja završne obrade mora biti strogo u skladu s ugovorenom stavkom opisane u  troškovniku.


	

	Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene/stropa, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene/stropa, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni. Također cijenom predvidjeti ugradbu dilatacijskih profila i metalnih dovratnika, istovremeno s montažom stijena.

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i radne skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

	

	

	

	


2. BRAVARSKI RADOVI

	Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati opisa u troškovniku.

Bravarski radovi podrazumijevaju izradu vrata i prozora, izradu ograda i rukohvata, te izradu ostalih bravarskih elemenata. Osnovni materijali za izradu bravarskih radova su INOX, čelični limovi, čelične šipke, čelične cijevi bez šava i čelični profili. Ako u statičkom računu ili u opisu stavke nije drukčije nave deno, limovi, šipke i profili moraju biti izrađeni iz čelika oznake S 235 .Svaka vrsta upotrebljenog materijala mora biti u skladu s odgovarajućom normom: 

	Presjeci čeličnih profila i debljine limova moraju odgovarati zadanim opterećenjima i biti u skladu s detaljima priloženim u projektu. Profili i limovi spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima (zakovice, vijci i varovi) koja moraju odgovarati važećim standardima, moraju biti pravilno dimenzionirana i ugrađena. Vrsta spoja određena je opisom stavke.

	Izrađeni element se prije ugradnje pocinčavaju ili zaštićuju temeljnim antikorozivnim premazom. Prije ličenja ili pocinčavanja s bravarije mora biti uklonjena hrđa. Potom površinu treba odmastiti. Čim se površina osuši, potrebno je izvesti dvostruki premaz temeljnom bojom. Boja je na bazi alkidnih smola sa pigmentom od olovnog oksida ili željeznog oksida i cinka. Boju treba odgovarajućim sintetskim razrjeđivačem razrijediti na viskozitet pogodan za nanošenje. Ova zaštita se obračunava u bravarskim radovima. Eventualni drugi vid antikorozivne zaštite posebno je opisan u stavci. Finalna površinska zaštita je sadržana u cijeni bravarskih radova, a izvodi se dvostrukim završnim premazom ukoliko nije drukčije naglašeno stavkom.

Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih dimenzija na licu mjesta, izradu radioničkih nacrta, radioničku izradu ili dobavu, zaštitu, prevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradnju i završnu obradu (bojanje i pocinčavanje), otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju bravarskih radova. Nadalje jedinična cijena treba obuhvatiti: svo ostakljenje u kvaliteti i kvantiteti po opisu; okvire za ugradbu, sva sidra i sidrene detalje i profile; sav okov ,uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te odbojnike ili zaustavljače vratnih krila; hidrauličke samozatvarače vratnih krila; ventuse za otvaranje otklopnih krila; bušenje rupa u zidovima od opeke ili betona, dobavu i ugradbu pl. tipla za sidrene vijke kao i ugradbu vijaka; po potrebi zapunjavanje rupa za sidra ili oštećenja od ugradbe cem. mortom 1:1; završnu obradu vidljivih ploha odgovarajućim naličem; sve troškove ispitivanja do dobivanja certifikata, uključivo sve potrebne materijale, uzorke i radnje vezane uz isto; potrebnu radnu skelu.



3. FASADERSKI RADOVI

	Fasaderski radovi podrazumijevaju izradu termoizolacije fasade sa završnom obradom od fasadne dekorativne žbuke.
Za toplinsku izolaciju pročelja sa završnom obradom od fasadne žbuke izvodi se izolacijski sustav od suhog polimer cementnog morta sa toplinsko izolacijskim pločama od ekspandiranog samogasivog polistirena te armirajućim slojem polimernog morta sa utisnutom alkalnootpornom mrežice i završno silikatnom žbukom, strukture 2 mm uz pripadajući predpremaz te sav potreban pribor: letvica za podnožje u debljini ploče, zaštitni kutnici za uglove i prozore.


	Odvođenje oborinske vode mora biti izvedeno postavljenim strehama, okapnicama itd. Svi unutarnji radovi žbukanja, postavljanje cementne glazure itd. moraju biti izvedeni, a ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača. Svi staklarski radovi moraju bti završeni. Prozorske klupčice moraju biti postavljene tako da budu najmanje 3 cm udaljene od novopostavljene fasade. Sve vanjske instalacije, portafoni itd. moraju biti postavljeni. Vremenske prilike imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova! Temepratura zraka, podloge i materijala ne smije biti ispod +5°C, a kod rada sa silikatnim žbukama ispod + 8°C. Ova temperatura vrijedi kako za radove ugradnje, tako i za vrijeme protvrdnjavanja materijala. Radovi se ne smiju izvoditi pod direktnim sunčevim zračenjem, vjetrom ili oborinama. Pri izvedbi sustava na pročelje treba postaviti odgovarajuću zaštitu: jutu i sl.

	Procjena podloge je odgovornost izvođača radova. Kod novih građevina može se pretpostaviti da su površine za obradu zidane prema određenim standardima, no ipak se mora provjeriti njihova valjanost. Podloga mora biti čvrsta (nosiva), čista i suha (bez obzira da li je stara ili nova). Podloga mora biti ravna, okomito i vodoravno, provjeriti libelom (neravnine do 1 cm mogu se izravnati ljepilom, a veće od toga podložnom žbukom). Spojnice moraju biti zapunjene. Sa betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata, te sve masnoće ako ih ima.
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala uključivši transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, zaštitu gotovih elemenata na objektu od prljanja prilikom izvođenja fasaderskih radova, pripremu morta i izvođenje radova, popravku loše izvedenih radova i čišćenje prostora nakon završetka fasaderskih radova. U cijenu su uključeni svi posredni i neposredni troškovi za rad, materijal, transport, alat i građevinske strojeve.


	Skele

Sve skele moraju u potpunosti biti izvedene u skladu s pravilima zaštite na radu, sa radnim podovima i ogradama, pravilno riješenim pristupima i ukrućenjima u oba smjera. Skele moraju biti izvedene na osnovu nacrta i dimenzionirane po statičkom proračunu, s spojnim sredstvima koja su proračunski predviđena.

	

	

	

	Skele treba redovito pregledavati i kontrolirati, a naročito nakon vremenskih nepogoda (kiša, vjetar i sl.), te po potrebi popravljati.


	

	U cijeni skele uzeti obavezno izradu, postavu, amortizaciju, sva premještanja i prijenose (po potrebi), prilaze, mostove i ograde te demontažu skele, popravke i uskladištenje. Također obavezno uračunati sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i održavanje skele, te vezna sredstva potrebna za izvedbu konstrukcije. Po završetku radova izvoditelj mora sve skele, oplate, radne podove i dr. demontirati i odstraniti.

	

	

	


4. TOPLINSKI IZOLIRANI PANELI

Krovni paneli
Pokrov kosog krova objekta se izvodi od trapeznih krovnih panela prema projektiranim osnim razmacima između sekundarnih nosača(2,7 m) i opterećenjima (1,50 kN/m2), debljine 12 cm( U≤0,20W/m2K) s izolacijom od poliuretana u boji RAL 7042. Stavka obuhvaća sav spojni i pričvrsni materijal uključujući učvršćenje za nosače pokrova.
Stropni paneli
Spušteni strop unutar proizvodnog pogona se izvodi od čeličnih plastificirani stropnih panela debljine 10 cm,U≤0,24 W/m2K s izolacijom od poliuretana u bijeloj boji. Završna obloga unutarnje strane panela (prema prostoriji) mora biti izvedena bez profilacija odnosno ravno te plastificirana u skladu sa zahtjevima prehrambene industrije (''PVC Foodsafe''). 
Stropni paneli se montiraju unutar proizvodnog pogona na visini +5,0 m. Ovjes visine 100-250 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješenje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje na lamelirane nosače krovne konstrukcije. Strop mora biti prohodan što će se osigurati adekvatnim razmakom ovješenja. Kompletnu montažu izvesti isključivo prema uputstvima proizvođača panela. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, pribor, spojna sredstva, kutni profili na spoju sa zidom i laka skela.
Hladionički stropni i zidni paneli
Komore za hlađenje se izvodi od čeličnih plastificirani panela (stropni i zidni) s izolacijom od poliuretana u u svijetlom tonu. Završna obloga unutarnje strane panela (prema prostoriji) mora biti izvedena bez profilacija odnosno ravno te plastificirana u skladu sa zahtjevima prehrambene industrije (''PVC Foodsafe''). Stropni paneli se montiraju na visini +3,0 m (unutarnja visina komore). Ovjes visine 280-400 cm. Strop se montira na konstrukciju za ovješenje od pocinčanih čeličnih profila koja se učvršćuje na lamelirane nosače krovne konstrukcije. Strop mora biti prohodan što će se osigurati adekvatnim razmakom ovješenja. 
Rad obuhvaća i izradu i ugradnju jednokrilnih zaokretnih tipskih hladioničkih vrata, u skladu sa proizvođačem panela. Kompletnu montažu izvesti prema uputstvima proizvođača panela. Uključivo sav potreban materijal: ovjes, PVC kutnog profila sa pripadajućim brtvilima te ostali PVC opšavi na spojevima panela, tipski kutni element na spoju sa podom, pribor, spojna sredstva i laka skela.
5. LIMARSKI RADOVI

	Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova, i tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta može se pristupititi izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvođenja limarije mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja i troškovnika.

	

	

	Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Sve eventualne nejasnoće i nedoumice izvoditelj je dužan dogovoriti i uskladiti s projektantom prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.

	

	

	

	

	

	

	U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Svi limarski radovi izvesti će se od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima.

	

	

	
	
	
	
	
	

	Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Elementi i sekcije međusobno se spajaju limarskim vezama (jednostruki i dvostruki, ležeći i stojeći prijevoji), varenjem i zakivanjem. Spojevi moraju biti vodonepropusni. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.


	

	

	

	

	Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvoditelj na svoj trošak.

	

	
	
	
	
	
	

	U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

	

	


6. ALUMINIJSKA STOLARIJA

	Prije izrade aluminijskih ostakljenih stijena obavezno kontrolirati mjere na licu mjesta. Detalji izvedbe način ugradnje, veličina profila i modularna mjera će se odrediti nakon odabira izvoditelja, koji će imati obavezu izraditi detalje i dati na uvid i odobrenje projektantu. 
Sve stavke moraju biti izvedene iz aluminijskih profila koji zadovoljavaju zadana opterećenja, svi dovratnici izvode se od dvodjelnih aluminijskih profila, završne obrade plastificiranjem, širina dovratnika obuhvaća završno obrađeni zid. Sva vratna krila izvode se od plastificiranog aluminijskog lima s ispunom. Svi profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima od aluminijskih legura, nehrđajučeg čelika i tvrde plastike koja moraju odgovarati važećim standardima, bit pravilno dimenzionirana i ugrađena. Upotrijebiti profile kod kojih je unutrašnji i vanjski dio profila spojen brtvama i umetcima od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil (profili s prekinutim termičkim mostom).
U profile moraju biti ugrađene i trajno elastične sintetičke brtve koje onemogućavaju prodor vode i zraka na spoju fiksnih i pokretnih djelova konstrukcija, na kutevima konstrukcija brtve moraju biti zaljepljene. Brtve istih karakteristika ugrađuju se i na vanjskom i na unutarnjem spoju ostakljenja s osnovnom konstrukcijom. 
Profili i obloge spajaju se u konstruktivne cjeline spojnim neoksidirajućim sredstvima koja odgovaraju važećim sredstvima te moraju biti pravilno dimenzionirani i ugrađeni. Svi spojevi moraju biti besprijekorno izvedeni i brtveni dvokomponentnim ljepilom. Sve brtve EPDM kvalitete. Međusobno spajanje brtvi izvestu vulkaniziranjem a nastavljanje ravnih dijelova ljepljenjem.
Za stavke s automatskim otvaranjem/zatvaranjem za potrebe odimljavanja u cijenu uključiti automatiku spojenu na sustav za dojavu požara s mogućnošću ručnog otvaranja/zatvaranja, sve prema opisu stavke.
Svi spojevi sa drugim materijalima, završeci fasada, prozora izvedeni besprijekorno, vodotijesno, a toplinski i zvučno prema fizici objekata. Svi okovi za prozore, vrata i ostalo moraju biti prvoklasni i izvedeni iz nerđajućeg materijala, a vrste okova opisane su uz svaku stavku i moraju biti odobreni od strane projektanta.
Koeficijent prolaska topline mora biti U≤1,40W(m2K). Na pojedine prozore prema opisu u stavkama ugrađuju se vanjske aluminijske žaluzine, fiksni komarnici te vanjska alum. plast. klupčice.
Unutar proizvodnog pogona materijal izvedbe vrata i prozora mora biti prilagođen ugradnji u okruženje sa posebnim sanitarnim zahtjevima. Na ovim vratima kvaka i pantovi se izvode u inox-u. U troškovniku su navedene točne pozicije i detaljni opisi.

	Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih dimenzija na licu mjesta, izradu radioničkih nacrta, radioničku izradu stavki, ostakljenje, vanjske aluminijske žaluzine, vanjske aluminijske klupčice, okov (zajedeno sa pripadajućim bravama sukladno pojedinim pozicijama) prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradnju stavki, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpadaka nastalih pri izvođenju radova. Obračun se vrši po jedinici mjere koja je određena za svaku stavku.



7. STOLARSKI RADOVI

	Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju građevinske stolarije (vrata, prozori, kombinirane stijene). Drvo mora biti zdravo i suho (maksimalno 15% vlažnosti). Vlakna moraju biti ravna i moraju biti paralelna sa s podužnim ivicama obrađenog drvenog komada. Drvo ne smije biti pretjerano čvornato, čvorovi moraju biti zdravi i urasli promjera ne većeg od 3cm. Čvorovi se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova ni na mjestima ugradnje okova. Drveni komadi presjeka manjeg od 9cm2 ne smiju imati čvorove. Bez čvorova moraju biti sve stavke za koje se takav zahtjev postavi u opisu stavke. Iverice, panel ploče, šperploče i ostali materijali rađeni na bazi drva moraju u pogledu kvalitete odgovarati važećim standardima. Presjeci drvenih elemenata, obrada elemenata i stolarski vezovi moraju biti u skladu sa pravilima struke i u skladu sa detaljima priloženim u projektu. 


	Spojna sredstva (ljepilo, čepovi, pera, vijci i čavli) moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti pravilno odabrana, pravilno dimenzionirana i ugrađena. Okov mora odgovarati važećim standardima, mora biti stručno odabran, mora biti stručno ugrađen i mora odgovarati zahtjevima iz opisa stavke. 
Gotovi elementi moraju se u radionici premazati fungicidnom impregnacijom za drvo koja je izrađena na bazi alkidnih smola sa svijetlo stalnim pigmentima i aktivnim fungicidnim dodacima. Bezbojna impregnacija se upotrebljava ako se stavka u konačnici obrađuje bezbojnim lakom ili lazurnom bojom, u ostalim slučajevima može se upotrijebiti blago tonirana impregnacija. Završna obrada se izvodi radionički, a eventualni popravci nakon montaže. Izvođač se obavezuje da na licu mjesta provjeri osnovne mjere, te da izradi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principjelne detalje priložene u projektu. Izrada stolarije može se početi tek kad projektant objekta potpiše radioničke nacrte.

Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Vratna krila su puno, izvedena od okal iverice, završno obrađena poliuretanskom bojom. Dovratnik je obuhvatni u širini zida od panel ploča, pera i lajsne od MDF-a, završno obrađena poliuretanskom bojom u dva pemaza. Kvalitetan okov. U stavku je uključen sav potreban materijal, gumeni odbojnik, okov, cilindar brava s ključem i ostali pribor. Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil.


	Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, provjeru osnovnih dimenzija na licu mjesta, radioničku izradu stavki, prijevoz, skladištenje i manipulaciju na gradilištu, ugradnju stavki, finalnu obradu, finalnu montažu okova nakon bojenja stavki (rozete, štitnici, kvake i sl.), ostakljenje, otklanjanje nedostataka i čišćenje otpada. Obračun se vrši po jedinici mjere koja je određena stavkom.



8. KERAMIČARSKI I TARACERSKI RADOVI

Opći uvjeti izvedbe keramičarskih radova
	Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.

	

	

	

	

	

	Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.

	

	Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.

	

	

	Pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično.

	

	

	Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.

	

	

	

	Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.

	

	Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa kadama i drugom sanitarnom opremom i priborom u kupaonicama i sanitarijama.


	

	

	

	

	Gornji rub sokla i zidnog opločenja koje ne ide do stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno opisom stavke.

	

	

	Kod podnih plohe koje se oblažu pločicama u cem. mortu isti mora biti debljine 2-3 cm. Ukoliko je mort deblji treba ga obavezno armirati laganom isteg mrežom, što treba uračunati u jediničnu cijenu.

	

	Kod pločica koje se polažu ljepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja) a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila.

	

	Po završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka uporabe pod treba zaštititi piljevinom. Gips-kartonske površine potrebno je impregnirati.



	

	Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale) kao što su križići, završni i kutni profili, sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

	

	

	

	


9. PODOPOLAGAČKI RADOVI
PVC podna obloga
	Prije početka izvođenja radova, izvoditelj je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke materijala za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	

	Širina i dužina podnih elemenata u jednoj prostoriji moraju biti jednake, pa se prije izvedbe trebaju elementi probrati i one koji tako ili bojom ili klasom odstupaju odbaciti.

	

	PVC pod u trakama, antibakterijskih i fungicidalnih karakteristika s evercare tretmanom (zaštita i otpornost na kiseline i lužine), klase negorivosti B1, protukliznost R9, postojan na habanje, ulja, masti, sredstva za dezinfekciju i lagan za održavanje. Postava traka ljepljenjem, odgovarajućim ljepilom, cijelom površinom na ravnu, suhu i čvrstu podlogu, na koju je predhodno nanesena masa za izravnavanje. Rad obuhvaća i izradu izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm,  na suhu, čvrstu i ravnu podlogu, a dozvoljena vlažnost estriha je 2%.
Trake postaviti neprekinuto po cijeloj dužini prostorije. rubovi traka krojeni i rezani za toplo zavarivanje elektrodom. Na sudaru poda s obodnim zidovima, bez obzira na obradu zida, izvesti rubnu traku visine 10 cm od traka  istovjetnih podnoj oblozi, a preko unaprijed postavljenog tipskog holkera, kutnog oblika zakrivljenja 20 x 20 mm. Završetak PVC obloge izvodi se s tipskim završetkom .
Na sve kuteve, uglove i uz dovratnike ugraditi tipske elemente preko kojih se lijepi podna obloga. Rad obuhavća i dekonzervaciju podne obloge te nakon postave premazivanje završnim, zaštitnim premazom prema uputi proizvođača podne obloge.
Industrijski pod

	

	

	

	

	

	Dobava i izvedba industrijskog podnog sustava, ukupne debljine 3 – 4 mm, u izvedbi sa glatkom lako održivom ne klizavom površinom. U cijeni i izvedba zidnog sokla. Za sve vertikalne površine izvedba uz dodatak uguščivača.
Priprema i kvaliteta betonske podloge: betonska podloga treba biti suha - max. vlaga < 4%, površinski strojno zaglađena, ravna - EU norme 18 202 tabela 3, red 3, čvrsta, prionjivosti > 1,5 N/mm2, bez cementne skrame, nečistoća, pukotina i sl. Površina mora biti dilatirana u polja veličine prema uputi proizvođača, fuge izvesti dubine 1/3 debljine betonske ploče, širine cca 4mm. Poštivati postojeće dilatacijske fuge. Urezivanje dilatacionih reški potrebno je izvesti u roku od 24-72 sata nakon ugradbe betona pri temperaturi od cca 20 ºC.
Stavka uključuje dobavu i izradu veznog sloja, posipati kvarcni pijesak granulacije 0,5 mm do punog zasićenja.
Završni sloj podne obloge , postavlja se na gore navedenu pripremljenu podlogu. Sve radove izvesti u skladu sa Tehničkim listom. Podni sustav mora biti dugotrajno otporan na mehanička i kemijska opterećenja.
Obradu dilatacijskih reškei izvesti, jednokomponentnom poliuretanskom brtvećom masom, reške prethodno obraditi temeljnim premazom .                                                     

Za pravilno dimenzioniranje i pravilno djelovanje dilatacijskih reški umetnuti traku od polietilenske ekstrudirane pjene odgovarajućeg  promjera.
Sve izvoditi prema proizvođačkoj specifikaciji. U cijeni i potrebna izrada sokla na pripremljeni holker uz zidove i kitanje spoja uz zid.

	

	


10. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

	Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova.

	

	

	

	

	Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.

	

	Ukoliko se izvedu radovi koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu/troškovniku uz prethodno uklanjanje neispravnih radova.

	

	

	Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.

	

	

	

	

	

	

	

	Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati.
Sav upotrijebljen materijal mora odgovarati važećim normama poštovati upute proizvođača materijala. U odabranim sistemima zaštite materijali po svojim tehničkim karakteristikama moraju biti takovi da je svaki naneseni sloj dobra podloga za naredni sloj. Zbog toga za jedan sistem treba potrebiti proizvode jednog proizvođača.


	

	Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak. Sav prostor koji je izvoditelj koristio treba nakon završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od svojeg smeća, šute i otpada.

	

	

	
	
	
	
	
	

	Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.


	

	

	Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.

	

	

	

	


C) UREĐENJE OKOLIŠA
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI

Općenito

Prije početka rada izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti sva javna poduzeća – vlasnike instalacija o izvođenju radova u blizini njihovih instalacija na terenu, kako bi predstavnici istih poduzeća mogli dati točne podatke o položaju svojih instalacija i označiti ih na terenu, te vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova u koridorima navedenih instalacija. Na mjestima izvođenja radova u blizini instalacija iskope obaviti ručno, a njihov točan položaj utvrditi probnim iskopima.
Iskopi

Sve iskope treba pravilno obaviti prema profilima predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja eventualnih podzemnih instalacija. Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i zato nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za veći ili nepredviđeni rad. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu, jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste, priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 
Izrada posteljice

Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. Tek kad materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku HN-U.B1.038, pristupa se valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti temeljno tlo sabije odmah nakon skidanja humusa.

Tekuća tehnološka ispitivanja:

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak i ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom Ø30cm na najmanje svakih 1000 m² temeljnog tla.

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.

Kontrolna ispitivanja:

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m² uređene površine posteljice.

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od zemljanih materijala jesu ovi:

· stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ( 100%

· modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ( 30 cm Ms ( 30 MN/m2
2. ODVODNJA

Izrada kanalizacije

Rad na kanalizaciji obuhvaća iskop rova za kanalizaciju, polaganje cijevi i zatrpavanjem rova s zbijanjem, u svemu prema projektu. Sve cijevi moraju biti atestirane a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inženjer.

Dno kanalskog rova mora biti uredno isplanirano i izrađeno u projektiranom nagibu. Na dno se stavlja sloj pijeska debljine 15-20 cm. Cijevi se spuštaju u rov dotjeruju u pravac i spajaju. Nakon što nadzorni inženjer primi ugrađene kanalizacijske cijevi može otpočeti zatrpavanje rova. Dio rova oko cijevi do širine 30 cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom. Oprezno se sabija, ručno, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Dio ispune, koji se vrši iznad 70cm iznad cijevi sabija se strojevima. Kontrola kvalitete ispune vrši se na svakih 50 m.

Izrada slivnika

Betonske cijevi promjera 50cm polažu se na pripremljenu betonsku podlogu debljine 15 cm. Cijevi moraju biti atestirane a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inženjer. Na ugrađene slivnike u betonski vijenac se ugrađuje slivnička rešetka s okvirom od lijevanog željeza nosivosti 250 kN u svemu prema detaljima iz projekta. Rešetke moraju biti atestirane a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inženjer.

Izrada rubnjaka

Betonski rubnjaci koji omeđuju rub kolnika postavljaju se u betonsku oblogu C12/15 u svemu prema detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje je potrebno obratiti dužnu pozornost na položajnu, estetsku i visinsku točnost izvedbe. Rubnjaci se postavljaju na kotu +12 cm od završne kote habajućeg sloja asfaltnog zastora odnosno maksimalno +2 na dijelu pješačkih prijelaza.
Beton tvorničkih elemenata mora pri proizvodnji zadovoljavati uvjete propisane hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Proizvođač tvorničkih betonskih elemenata mora u toku proizvodnje kontrolirati i dokazati kakvoću sukladno važećim propisima. Betonske cijevi te betonski rubnjaci moraju biti atestirani a njihovu ugradbu odobrava nadzorni inženjer. 

3. KONSTRUKCIJA MANIPULATIVNIH POVRŠINA
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti projektiranih nagiba pravilno izrađene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog kamenog materijala predviđena je upotreba drobljenog kamenog materijala.

Primijenjeni kameni materijal mora zadovoljiti određene zahtjeva u pogledu:

· fizičko-mehaničkih svojstava i mineraloško-petrografskog sastava zrna;

· granulometrijskog sastava materijala;

· sadržaja organskih tvari i lakih čestica; 

· nosivosti.

Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja dolazi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku treba regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. Optimalne granice iznose W opt=+-2%, gdje je optimalna vlažnost određena po HN-U.B1.038 TOČ.4.1 ili jednakovrijednoj normi. Zbijanje treba obavljati pažljivo preko cijela površine sloja.

Prethodno ispitivanje (atest)

Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvođač je dužan predati investitoru atest o pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. 

Tekuća ispitivanja
Tekuća ispitivanja nosivog sloja osigurava izvođač, a služe kao potvrda kvalitete rada.

Ta ispitivanja obuhvaćaju:

· ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom najmanje na svakih 500 m²

(ili ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih 500 m²)

· ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m²

· ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu

· ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim mjerenjem.

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija,  a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.

Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj

Nosivi sloj od mehanički zbijenog kamenog materijala mora zadovoljavati slijedeće zahtjeve:

· Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 m. Odstupanje od letve smije biti najviše 20 mm. 

· Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 15 mm. 

· U pravilu, nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća od ± 0,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom.

· stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak; Sz ( 98 %
· modul stišljivosti ispitan pomoću kružne ploče Ø 30 cm; MS ( 80 MN/m2.
Izrada nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala i habajućeg sloja od asfaltbetona

Prethodni radni sastav

Prethodni radni sastav služi kao dokaz da je moguće postići propisanu kvalitetu prema tehničkim uvjetima. Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mješavine propisane u kolničkoj konstrukciji i predložiti ga investitoru ili nadzornom inženjeru na suglasnost.

Prethodni radni sastav mora sadržavati:

a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zrna i bitumena

b) postotak udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu

c) postotak udjela kamenog brašna

d) postotak udjela bitumena

e) granulometrijski sastav kamene smjese

f) fizičko mehanička svojstva asfaltne mješavine

Osim toga izvođač je dužan uz prethodni radni sastav priložiti i tehničku dokumentaciju atesta o izvoru i kvaliteti upotrebljenih sastavnih materijala.

Ugradnja asfaltne mješavine

Asfaltna mješavina može se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni inženjer. Vremenski razmak između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz po ispitanoj podlozi. 

Ispitivanja asfaltne mješavine

Ispitivanja asfaltne mješavine obuhvaćaju sva potrebna ispitivanja u pripremi asfaltne mješavine i kontrolu kvalitete proizvedene asfaltne mase. Kvaliteta mješavine ispituje se najmanje na svakih 4000 m2 ugrađene površine a obuhvaća provjeravanje sastava i fizičko mehaničkih svojstava asfaltne mase i to:

· vanjskog izgleda asfaltne mješavine

· udjela bitumena

· granulometrijskog sastava ekstrahirne kamene smjese

· stabiliteta po Marschalu kod 60 stup. C

· deformacije po Marchalu pri 60 stup. C

· modul ukočenosti pri 60 stup. C

· prostorne mase asfaltne mješavine

· prividne gustoće

· udjela šupljina u asfaltnoj mješavini

Uzorci asfaltne mješavine uzimaju se na mjestima proizvodnje ili ugradnje. Dobiveni rezultati ispitivanja moraju odgovarati svih zahtjevima propisanim u općim tehničkim uvjetima.

Sve u skladu sa normama: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton) ili jednakovrijednim normama. Izvedba i kontrola kakvoće prema HRN EN 13108 ili jednakovrijedna norma.

Ispitivanja svojstva izvedenog sloja

· Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanost slojeva na svakih 2000 m² izvedenog asfaltnog sloja.

· Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0 m na svakih 500 m gdje odstupanje smije biti maksimalno 8 mm za BNS te 6 mm za AB.

· Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja i geodetskim snimanjem izvode se 20% od tekućih ispitivanja

4. PROMETNA OPREMA

Vertikalna signalizacija

Novoprojektirana vertikalna signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veličinom razredu predmetne ceste. Zbog toga je veličina okomite signalizacije: «normalni» (II) i to:

• znakovi opasnosti - istostranični trokut sa stranicama 90x90x90cm

• znakovi izričitih naredbi - krug promjera Ø60cm

• znakovi obavijesti 
- krug promjera Ø60cm

- kvadrat sa stranicama 90cm

- pravokutnik sa stranicama 60x90cm

Znakove treba postaviti prema položaju koji je dan u Situaciji prometne signalizacije. Kod određivanja mikrolokacije na terenu dozvoljena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod uključivanja i sl. s tim da uvijek budu primijenjene propisane visine (min. 1,20m), poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3m mjereno od vanjskog ruba znaka, odnosno maks. 2,0 m os stupa od ruba kolnika, vodoravni otklon 30° prema smjeru vožnje.

Pri izradi vertikalne prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju prema važećem pravilniku, stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanesena na Al podlogu debljine 2,0mm sa pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost prometnih znakova. Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka nema vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se onemogući samoodvijanje. Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera Ø63,5mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na Al stupove. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C20/25) oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30cm, a gornjeg 20cm. Dubina temelja je min. 70cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak (anker) koji se polaže u beton.

Horizontalna signalizacija

Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s HRN U.S4.221 – 234 ili jednakovrijedna norma, Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi vodoravne signalizacije na cestama. Vodoravna signalizacija podijeljena je u tri skupine:

• uzdužne oznake

• poprečne oznake

• ostale oznake

Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 ili jednakovrijedna norma s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja podloga mora biti čista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i retroreflektivnih staklenih zrnaca odnos mora biti 1:0,2 što garantira nivo potrebne retrorefleksije. Minimalna debljina sloja filma je 470μm ili 68g/m2. Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca. 
D) VODOVOD I KANALIZACIJA
1. VANJSKA KANALIZACIJA

Vanjska kanalizacija će se postaviti u iskopane rovove. Prilikom iskopa treba voditi računa o padu dna te ga odmah isplanirati u odgovarajućem nagibu. Širina rova iznosi širina cijevi + 2x30 cm. Na dno rova se polaže posteljica od pijeska debljine 10,0 cm. Cijevi se minimalno 30,0 cm iznad tjemena zatrpavaju pijeskom, dok se preostali dio zapunjava materijalom iz iskopa na dijelu zelene površine dok se na dijelu prometnice u potpunosti zapunjava kamenim materijalom uz zbijanje u slojevima pri optimalnoj vlažnosti. 

Mješovita kanalizacija izvodi se od PVC cijevi obodne krutosti SN8 koje se spajaju na nova reviziona okna. Nova revizionih okana izvode se u zelenim poršinama a izrađuju se od vodonepropusnog betona C16/20, unutarnjih dimenzija 80x80 cm. Debljina stjenki zidova te gornje i donje ploče armiranobetonskog okna iznosi 15,0 cm. U dnu okna izvesti kinetu polukružnog oblika i obraditi ju sa cementnim mortom. Na vrh svih okana izvodi se AB ploča u koju se ugrađuje lijevano željezni poklopac 60x60 cm, nosivosti 50kN. Okna moraju biti opremljeni protukliznim penjalicama.

Montažu kanalizacijskih cijevi izvoditi prema HRN EN 1401-1 ili jednakovrijednoj normi.

U cilju pročišćavanja oborinskih voda izvesti će se tipski separator ulja i masti volumena V=15000 litara i protoka Q=60.0 l/s, dok će se za pročišćavanje tehnoloških voda izvesti tipski mastolov volumena V=5000 litara i protoka Q=20,0 l/s. Ugradnju izvesti isključivo prema uputama proizvođača proizvoda.
2. VANJSKA VODOVODNA MREŽA

VRSTA I PROFIL CJEVOVODA

Za vodovodnu mrežu odabrane su polietilenske cijevi (PE)) za radni tlak 1,0 Mpa, jedinične duljine 12m, proizvođač cijevi mora imati standard ISO 9001, a kvaliteta cijevi dokazuje se certifikatom DVGW (cijevi moraju biti označene znakom).               

Spajanje cijevi predviđeno je elektrootpornim spojnicama pored rova gdje je to moguće te spuštanje u prethodno isplaniran rov. Fazonski komadi i armature su od nodularnog lijeva,odnosno ljevano željezni za radni tlak min. 1Mpa. Profili cjevovoda su odabrani na temelju hidrauličkog proračuna.

ZASUNI

Predviđen je zasun u vodomjernom oknu.

POJEDINOSTI IZVEDBE CJEVOVODA

Prije početka radova na izgradnji cjevovoda važno je definirati točan položaj ostalih komunalnih instalacija, kako bi se mogle izvršiti eventualno potrebne korekcije trase. Posebnu pažnju treba obratiti na regulaciju prometa i zaštitu gradilišta. Kod izrade, preuzimanja i montaže cijevi, treba se pridržavati važećih normi i pravila struke za polietilenske cijevi. Izvoditelj radova dužan je pridržavati se važećih tehničkih propisa za izgradnju ove vrste objekata. Upozorava se izvoditelj radova da se kod izvedbe cjevovoda pridržava svih mjera sigurnosti na radu.

ISKOP ROVA

Iskop rova predviđa se u dužini mogućeg dnevnog polaganja cjevovoda, a iskopani se materijal utovaruje u kamione i odvozi na gradsku planirku. Količine razupiranja rova odredit će nadzorni inženjer prema stvarnim prilikama na terenu. Iskop rova u pogledu dubina, treba prilagoditi kotama budućeg gotovog terena, budući da se uređenje okoliša predviđa neposredno po izvođenju komunalnih instalacija.

Za polaganje vodoopskrbnog cjevovoda mora se iskopati rov dublji od zone smrzavanja. Minimalna dubina do tjemena cijevi mora biti 1,0 m i u svakom slučaju treba procijeniti nadsloj prema prilikama na terenu. Dno rova mora biti ravno da bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na podlogu. Radni prostor mora biti tako planiran da bude dostatan za stručnu ugradnju dijelova cjevovoda. Prije postavljanja cijevi treba provjeriti točnost dubine i širine te sastava dna rova.

Širina rova mora biti dovoljna za spajanje cjevovoda u iskopu te njegovo funkcioniranje.

PEHD cijevi i drugi sastavni djelovi cjevovoda moraju biti prije montaže pregledani i sa unutrašnje strane očišćeni. Cjevovod treba cijelom dužinom zasuti sitnim rasutim materijalom do visine 30 cm bez primjesa kamena te ga nabiti tako da se ispune sve praznine oko cjevovoda. Mjesta gdje se nalaze spojevi ostaju otkrivena. Zatrpavaju se tek nakon uspješno obavljenog ispitivanja na pritisak.

OZNAČAVANJE CJEVOVODA

Preporuča se označavanje posebnim trakama s elektrovodljivom žicom iznad cjevovoda, što bi se olakšalo lociranje u slučaju eventualnih popravaka i potrebe održavanja te plastičnom trakom za označavanje cjevovoda približno 0,5m iznad tjemena cijevi. Geodetska snimanja izvedenog stanja za cjevovode obaviti sukladno tehničkim uputama za snimanje izvedenih vodoopskrbnih cjevovoda.

PROMJENE PRAVCA TRASE

Velika savitljivost PEHD cijevi omogućuje lako svladavanje prirodnih prepreka. Promjena u trasi cjevovoda postiže se savijanjem cijevi ili ugradnjom odgovarajućih fazonskih komada. Preporučljivo je koristiti minimalne radijuse savijanja iz slijedeće tablice kako bi se smanjila mogućnost deformacije cjevovoda.
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	Radni tlak
	                         Radijus savijanja za temp.
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	       0°
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	        10°

       35xdv
	        20°

      20xdv


PE cijevi mogu se savijati u hladnom stanju ukoliko nije u pitanju veći profil i veći kut skretanja. Mogu se ugrađivati fazonski komadi od tvrdog polietilena koje isporučuje proizvođač cijevi prema radioničkim nacrtima, odnosno prema dogovoru.

Horizontalne i vertikalne otklone trase do 30° svladavaju se običnim savijanjem cijevi u hladnom stanju,a na tim mjestima nije potrebno izvoditi betonska usidrenja cjevovoda. Sve armature i fazonski komadi moraju se podložiti betonskim stupićima ili opekom,tako da sa svojom težinom i silama koje se javljaju pri radu (kad je cijevovod u pogonu),ne opterećuju cijevi.

SPAJANJE CIJEVI

Može se napraviti podjela na odvojive i fiksne spojeve.

1.  Odvojivi spojevi – spojevi s prirubnicom 

Armature i fazonski komadi od lijevanog željeza (nodularnog lijeva) spajaju se PE cijevima pomoću posebnih fazonskih komada za prelaz na PE cjevovod .
Ogranci za hidrante,T i EN-komadi moraju biti podloženi betonskim pločama.

2. Sustavi zavarenih PE cjevovoda

Na predmetnom cjevovodu predviđa se zavarivanje pomoću elektrootpornih spojnica. Iako je ovaj postupak zavarivanja praktički automatski,ipak se mora paziti na pripreme i rad opreme zavarivanja. Za dobar uspjeh zavarivanja potrebno je da površine elektrospojnice i cijevi (koje se zavarivaju), budu suhe i čiste. Dijelovi cijevi koji ulaze u elektrospojnicu moraju se prije ulaska ostrugati,da bi se skinuo površinski spoj. Zavarivanje mogu obavljati samo,za te radove,atestirani zavarivači. 
ISPITIVANJE CJEVOVODA NA TLAK

Ispitivanje cjevovoda na tlak provodi se prema uputama nadzornog inženjera u dogovoru s predstavnikom lokalnog distributera.

PRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Pranje cjevovoda moguće je izvesti kroz ispuste, a odvodnja se predviđa u kolektor kanalizacije. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe. Prije puštanja u rad vodoopskrbnog cjevovoda izvoditelj je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove. 

TRANSPORT NA GRADILIŠTU

Ukoliko se za tim ukaže potreba, treba koristiti odgovarajuća vozila. Potezanje i duže kotrljanje nije dozvoljeno, kao i uporaba čeličnih sajli.
SKLADIŠTENJE

Dijelove cjevovoda treba skladištiti tako da ne dolaze u dodir sa štetnim tvarima. Dijelovi cjevovoda se ne smiju zaprljati zemljom, muljem, prljavom vodom ili slično. Ako prljanje nije moguće spriječiti, dijelove prije ugradnje treba očistiti. Kod slaganja cijevi treba se u svezi s maksimalnom visinom držati uputa proizvođača cijevi. Kod cijevi od PE visina složenih cijevi ne smije prelaziti visinu h=1,0m. Složene cijevi treba osigurati od odvajanja i kotrljanja. Ako se dijelovi cjevovoda moraju držati vani na hladnoći,treba osigurati da ih se ne ostavlja na podu bez zaštite. Dijelovi cjevovoda od materijala osjetljivog na temperaturu i svjetlost, treba kod dužeg skladištenja zaštititi od djelovanja sunca.
3. UNUTARNJA KANALIZACIJA

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda unutar objekta se predviđa polipropilenskim cijevima (PP) otpornim na kemikalije iz otpadnih voda, koje se spajaju na kolčak. Cijevi se vode u zidovima i podu do priključka na fekalnu glavnu temeljnu kanalizaciju.
TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 

Pri transportu i skaldištenju cijevi moraju ležati cijelom svojom duljinom na podlozi kako ne bi došlo do njihovog savijanja. Podložne letvice moraju biti široke min.50 mm. Pri utovaru i istovaru cijevi i fitinge nije dopušteno bacati niti potezati po oštroj podlozi. Maksimalno dopuštena visina slaganja cijevi skinutih sa palete je 1,5 m.

POLAGANJE I MONTAŽA

Za polaganje i montažu unutarnje kanalizacije vrijedi norma EN 12 056, dio 1-5 ili jednakovrijednoj normi. Svi dijelovi koji se spajaju se pregledavaju i čiste. Oštri kraj cijevi se premaže specijalnim kliznim sredstvom, koji se gurne u kolčak do oznake, a zatim se izvuče iz kolčaka za cca 3 mm po duljinskom metru. Navedenim se kompenzira utjecaj toplinskog rastezanja. Za cijevi dulje od 3 m treba za kompenzaciju koristiti produljeni kolčak.

UČVRŠĆIVANJE

Cjevovod unutarnje odvodnje moar biti čvrsto i sigurno spojen sa građevinskom konstrukcijom. Potrebno je paziti da ne nastupi naprezanje u cijevima. Za učvršćivanje na zid ili strop se koriste prikladne obujmice koje cijev opasuju po čitavom opsegu. Za okomite dijelove koriste se obujmice sa čvrstim zahvačanjem cijevi – čvrste točke, montirane neposredno ispod ogranka u katu kao bi nosile težinu pripadajućeg cijevnog dijela u kombinaciji sa obujmicama koje dozvoljavaju slobodno kretanje cijevi – kllizne točke. Njihova međusobna udaljenost može iznositi maksimalno 2 m. Ležeći ravni dijelovi se uvjek učvršćuju kliznim obujmicama koje i u zategnutom stanju omogućuju dilatacijsko gibanje. Njihova međusobna najveća udaljenost može biti desetorustruki umnožak vanjskog promjera cijevi.

Prolaz kroz stropove nužno je izvesti sa zvučnom izolacijom i uz primjenu hidroizolacije. Spojno mjesto se ne smije postaviti direktno u stropu. Prije betoniranja kolčaci cijevi se moraju omotati ljepljivom trakom kako bi se spriječilo ulaz cementnog mlijeka u rubove kolčaka, a otvorene cijevi obavezno zatvoriti specijalnim čepovima.

LINIJSKE REŠETKE

Unutar proizvodnog pogona u cilju odvodnje tehnoloških voda te pranja pogona izvesti će se INOX odvodni kanali sa rešetkom. Komplet se sastoji od tijela kanala iz nehrđajućeg čelika AISI 304 (dodatno zaštićen postupkom piko-pasivizacije) s dosjedom za rešetku i vijcima za finu nivelaciju, podnog slivnika i pokrovne rešetke. Svi spojevi tijela kanala izvedeni u radijusu većem od 3 mm postupkom dubokog vučenja radi čišćenja, tijelo izvedeno sa padom prema sredini i izljevom Ø 142 ili 200 mm za spoj na podni slivnik i košaricom za skupljanje nečistoće. Podni slivnik izrađen je prema, s vertikalnim odvodom DN100, prirubnicom za uklještenje hidroizolacije, izvadivim zaporom za miris (sifonom)  određenog protoka, sve izrađeno iz nehrđajućeg čelika AISI 304  te gumenog brtvenog prstena. Pokrovne mrežaste elektropolrane rešetke širine 300 mm razreda opterečenja prema opisu u stavkama . Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpunog dovršenja.
4. UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA

Sanitarna vodovodna instalacija te glavni razvod tehnološke vode iznad spuštenog stropa predviđa se od cijevi koje se izvode iz polipropilena PP-R. Rad obuhvaća postavu cijevi u zidne usjeke odnosno izradu i postavu zidnih nosača cjevovoda, ugradnju obujmica sa elastičnom podlogom te postavu toplinske izolacije od plamafleksa.
Na predmetnom cjevovodu predviđa se polifuzijsko spajanje. Iako je ovaj postupak zavarivanja praktički automatski, ipak se mora paziti na pripreme i rad opreme zavarivanja. Za dobar uspjeh zavarivanja potrebno je da površine spojeva budu suhe i čiste te da se u potpunosti pridržava uputa odabranog proizvođača cijevi.
Unutar prostorija proizvodnog pogona za razvod tehnološke hladne vode predviđa se montaža cijevi od nehrđajućeg čelika - inoxa. Razvod tehnološke hladne vode se izvodi nadžbukno. Bešavne tlačne vodovodne cijevi moraju biti namjenjene za prehrambenu industriju, kvalitete AISI 304. Rad obuhvaća kompletnu montažu cjevovoda, izradu i postavu zidnih nosača cjevovoda te ugradnju obujmica sa elastičnom podlogom. Stavka obuhvaća sva potrebne fazonske komade uključujući prijelazne komade sa PPR cijevi na INOX, koljena, spojnice, reducir komade te potrebni pričvrsni materijal i nosače cjevovoda.
ISPITIVANJE CIJEVOVODA NA TLAK

Nakon montaže instalacije a prije zatvaranja kanala, žljebova i dr. izvršit će se tlačna proba cijele instalacije. Tlak ispitivanja bit će 15 bara, a vrijeme ispitivanja bit će najmanje 120 minuta odnosno sukladno odabranoj normi. O izvršenoj tlačnoj probi sastavit će se zapisnik. 

PRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Pranje cjevovoda moguće je izvesti kroz ispuste, a odvodnja se predviđa u kolektor kanalizacije. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe. Dezinfekcija se izvodi s 30g čistog klora na 1 m3 vode. Voda ostaje u cjevovodu 24 sata. Prije puštanja u rad vodoopskrbnog cjevovoda, izvoditelj je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove. 
5. SANITARNI UREĐAJI

Izbor sanitarnih predmeta, armature i sanitarne galanterije odabrat će investitor u dogovoru s projektantom, a u skladu sa opisima u troškovniku. Sve sanitarije se izvode od keramike I klase. Prilikom montaže pojedinih uređaja koristiti odgovarajuće materijale i opremu sukladno uputama proizvođača. 

Pojedini sanitarni uređaji predviđeni su za ugradnju zajedno sa kompletnom opremom koja uključuje vijke i tiple za montažu, silikonski kit za brtvljenje, kutne ventile, odljevne garniture te pripadajuće vodovodne armature kao i ostali materijal potreban za izvedbu do potpune gotovosti.

Pisoari se opremaju elektrosenzorskim ispiračima (pisomatima). Sa umivaonicima se ugrađuju i pripadajuća ogledala, gdje se kod umivaonika za osobe sa invaliditetom ugrađuje specijalno ogledalo u nagibu. Jednako tako svu opremu namjenjenu za osobe sa invaliditetom (umivaonik, tuš kada, wc školjka, rukohvati uz wc školjku) potrebno je se izvesti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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