

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99.,35/08.,127/19. i 151/22.) i članka 19. Statuta Virovitičko-podravške županije ("Službeni glasnik" Virovitičko-podravške županije br. 2/21) Županijska skupština Virovitičko-podravške županije na __. sjednici održanoj _____ 2024. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravške županije o davanju suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici – 1.faza

I

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravške županija o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora o nabavi za rekonstrukciji i adaptaciju postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici – 1. faza čija vrijednost prelazi 132.722,80 eura.

Ugovor o javnoj nabavi sklopiti će se s ponuditeljem Uzor color d.o.o. Suhopolje OIB:14802567570 u vrijednosti od 293.390,00 eura bez PDV-a odnosno u iznosu od 366.737,50 eura sa PDV-om.

II

Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom glasniku Virovitičko - podravške županije“.

KLASA: 510-07/24-02/02

URBROJ: 2189-10/03-24-

Virovitica, _____ 2024

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK

Dinko Begović, dipl.inf.

OBRAZLOŽENJE

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije zatražio je od Virovitičko-podravske županije kao osnivača ove zdravstvene ustanove, suglasnost za zaključivanje ugovora o nabavi rekonstrukcije i adaptacije postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici-faza 1 čija pojedinačna vrijednost prelazi 133.000,00 eura.

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije proveo je otvoreni postupak javne nabave za nabavu rekonstrukcije i adaptacije postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici u kojem je izabrana ponuda ponuditelja Uzor color d.o.o. Suhopolje OIB: 14802567570 u vrijednosti od 293.390,00 eura bez PDV-a odnosno u iznosu od 366.737,50 eura sa PDV-om.

Kako se radi o Ugovorima čija pojedinačna ukupna vrijednost prelazi 133.000,00 eura, sukladno članku 58 Zakona o ustanovama i članku 27 Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, za potpisivanje takvog ugovora potrebna je suglasnost osnivača ustanove.

Sukladno gore navedenom, a polazeći od dostavljene Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 133.000,00 eura, Urbroj:2189-67-1-01-2475/2024 od 24.9.2024. godine, prijedloga Ugovora kao i važećih akata Ustanove, predlaže se Županijskoj skupštini kao nadležnom tijelu osnivača, donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

IZRADILA

Mara Vidović, bacc.admin.pub.



PROČELNICA

Melita Sirovica, dipl. oec.





Ljudevita Gaja 21, Virovitica

URBROJ: 2189-67-1-01- 2475/2024

Virovitica, 24.09.2024.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18., 125/19-Uredba, 147/20., 119/22., 156/22., 33/23., 36/24) i članka 27. Statuta Doma zdravlja Virovitičko –podravske županije (URBROJ:2189-67-1-01-2198/2023 od 03.10.2023) Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije na 54. sjednici održanoj 29.08.2024. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje Ugovora pojedinačne vrijednosti preko 133.000,00 €

I

Predmet nabave: Rekonstrukcija i adaptacije postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici, Ljudevita Gaja 21, 1 faza (I kat), evidencijski broj 52-24.

II

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za nabavu koja se vodi pod evidencijskim brojem 52-24 a odnosi se na Rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza koje je u planu nabave za 2024. godinu i čija je procijenjena vrijednost 305.000,00 eura bez PDV-a., odabran je ponuditelj

Uzor color d.o.o., Ulica bana Josipa Jelačića 6, 33410 Suhopolje OIB: 14802567570

Vrijednost ugovora bez PDV-a je 293.390,00 €

Vrijednost ugovora sa PDV-om je 366.737,50 €

koji je dostavio ekonomski najpovoljniju i valjanu ponudu koja odgovara svim potrebama i zahtjevima navedenim u Obavijesti o nadmetanju i Dokumentaciji o nabavi.

Sukladno članku 14. stavku 3. Statuta Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije definirano je da je potrebno ishoditi suglasnost osnivača ravnatelju za sklapanje ugovora pojedinačne vrijednosti veće od 133.000,00 eura.

III

Upravno vijeće daje prethodnu suglasnost ravnatelju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije da s odabranim ponuditeljem iz točke II zaključi Ugovor o javnoj nabavi za radove na Rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom zaprimanja suglasnosti osnivača.



PREDSJEDNICA

Upravno vijeće Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije
Sanja Kirin, struč. spec. ing. sec.

Odluka o odabiru

52-24 - Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza

Br. odluke: 2189-67-1-01-2379/2024, 10.09.2024

- [Podaci o naručitelju](#)
- [Podaci o postupku nabave](#)
- [Osnovni podaci o odluci](#)
- [Podaci o zaprimljenim ponudama](#)
- [Odabrana ponuda](#)
- [Završne napomene i uputa o pravnom lijeku](#)
- [Odgovorna osoba](#)

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Ulica Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica, Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **02929760936**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza**

Procijenjena vrijednost nabave: **305.000,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **52-24**

3. Osnovni podaci o odluci

Pravna osnova za donošenje odluke: **Na temelju članka 302. ZJN2016 naručitelj donosi Odluku o odabiru**

Broj odluke: **2189-67-1-01-2379/2024**

Datum donošenja odluke: **10.09.2024**

4. Podaci o zaprimljenim ponudama

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio GS	Predmet/Grupa	Datum i vrijeme zaprimanja
1	GRAĐENJE MARKOVIĆ d.o.o., OIB: 61818565211, Grabić 41, 33520 Sopje, Hrvatska	82-2024	Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza	26.08.2024 08:23:16
2	Uzor color d.o.o., OIB: 14802567570, Ulica bana Josipa Jelačića 6, 33410 Suhopolje, Hrvatska	43_24	Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza	26.08.2024 09:05:26

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Ljudevita Gaja 21, Virovitica, OIB:02929760936 koju zastupa ravnatelj Ivica Fotez, dr.med.spec.fiz.med. i reh. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Uzor color d.o.o., Ulica bana Josipa Jelačića 6, Suhopolje, OIB:14802567570 kojeg zastupa direktor Saša Horvat (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) sklapaju

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Rekonstrukcija i adaptacija postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima obvezu izvođenja radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg prostora za palijativni stacionar u Virovitici- 1. faza, u svemu prema ponudi Izvoditelja broj 43_24, uvjetima ovoga ugovora i troškovniku koji je sastavni dio ovoga ugovora.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 2.

Ukupna vrijednost radova prema troškovniku koji je sastavni dio ovog ugovora iznosi:

Vrijednost radova:	293.390,00 eura
<u>P D V:</u>	<u>73.347,50 eura</u>
Ukupno:	366.737,50 eura

Slovima bez PDV-a: (dvjestodevedesettritisučetristodevedeseteura)

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

ROKOVI I DINAMIKA

Članak 3.

Izdovitelj se obvezuje započeti s radovima odmah po potpisu ovog ugovora te iste završiti do 23.5.2025. godine.

Članak 4.

Ugovorna kazna

Ako Izvoditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (dva promila) dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja (najviše do 5% ukupne vrijednosti radova).

Članak 5.

Produženje roka za izvršenje radova

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđen ovim ugovorom može produžiti u sljedećim slučajevima:

Izdovitelj može zahtijevati produljenje roka završetka radova u slučajevima u kojima je radi promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove.

Rok izvedbe radova produljit će se za broj dana u kojima, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova. To se utvrđuje evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.

Rok izvedbe radova produljit će se ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova.

U slučajevima navedenim u ovom članku, Naručitelj i Izvoditelj će zaključiti dodatak ugovoru, u kojem će utvrditi novi rok izvršenja radova.

Članak 6.

Izdovitelj je dužan dostaviti ovlaštenoj osobi Naručitelja detaljan plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima, a na način kako to odredi ovlaštena osoba Naručitelja. Izvoditelj će također dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvoditelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove, uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine faze, kao i dinamiku trošenja financijskih sredstva.

RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

Članak 7.

Obavijest za izvršenje popravka

Ukoliko Izvoditelj propusti izvršiti neku obvezu iz ugovora, ovlaštena osoba Naručitelja može putem obavijesti zatražiti od Izvoditelja da popravi nedostatak ili ga ispravi u odgovarajućem roku.

Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor ukoliko Izvoditelj:

- ne postupi prema obavijesti za izvršenje popravaka;
- bez opravdanog razloga ne nastavi s radovima u skladu s poglavljem rokovi i dinamika;
- ustupi radove u podizvođenje bez prethodne suglasnosti Naručitelja;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručitelj raskida ugovor putem pismene obavijesti. U slučaju raskida ugovora, Naručitelj ima pravo na naknadu štete.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 8.

Izvoditelj je obavezan pravovremeno proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i, ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obavezan je upozoriti Naručitelja.

Članak 9.

Izvoditelj se obavezuje izvršiti ugovorene radove prema odredbama i detaljnim opisima, tehničkim propisima, pravilima struke i odredbama ovog Ugovora o izvedbi navedenih radova, a nakon završetka radova objekt predati Naručitelju na korištenje.

Članak 10.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Izvoditelj se obavezuje koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama i tehničkim uvjetima. U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obavezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenim u tehničkim uvjetima.

Članak 11.

Izvoditelj je obavezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja (NN broj 6/2000), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 12.

Osiguranje od odgovornosti

Izvoditelj je obavezan pribaviti policu osiguranja od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva bilo kakvu štetu za slučaj nesreće. Osiguranje se mora odnositi i na treće osobe.

Članak 13.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvoditelj je obavezan Naručitelju dostaviti zajedno s potpisanim ugovorom jamstvo za dobro izvršenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV), s rokom važenja 60 (šezdeset) dana, nakon ugovorenog roka za izvršenje radova. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora podnosi se u vidu bankarske garancije na prvi poziv.

U slučaju ne dostavljanja jamstva za dobro izvršenje posla uz ugovor u roku 8 (osam) dana od primitka požurnice, Naručitelj će poništiti dodjelu posla.

Članak 14.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvršenih radova. Jamstveni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na razdoblje od 36 (tridesetšest) mjeseci i počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvoditelj je obavezan predati Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10% vrijednosti ugovorenih radova (bez PDV), s rokom važenja 36 (tridesetšest) mjeseci od dana primopredaje svih radova po ugovoru, a odnosi se na nedostatke koji nastanu ili se pojave nakon obavljene primopredaje radova po ovom Ugovoru. Ovo jamstvo predaje se Naručitelju nakon primopredaje radova po ovom Ugovoru, u vidu bankarske garancije na prvi poziv.

Dostavljanjem jamstva za jamstveni rok Naručitelju, Izvoditelju se vraća jamstvo za dobro izvršenje ugovora.

Članak 15.

Imenovanje predstavnika Izvoditelja

Izvoditelj je dužan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN [153/13](#), [65/17](#), [114/18](#), [39/19](#), [98/19](#), [67/23](#)), koja će rukovoditi izvedbom radova.

O imenovanju predstavnika Izvoditelj je dužan pismenim putem obavijestiti Naručitelja.

Članak 16.

Više radnje - više izvršeni radovi

Eventualni više izvršeni radovi, odobreni po ovlaštenoj osobi Naručitelja, obračunavat će se po jediničnim cijenama iz troškovnika. Cijene radova koje se obračunavaju prema stvarnim troškovima odredit će se na temelju zajednički izrađenih analiza cijena.

Članak 17.

Tehnički pregled i okončani obračun

Izvoditelj će odmah po završetku svih radova pismeno obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obavezan u roku 15 (petnaest) dana zatražiti obavljanje tehničkog pregleda od nadležnog organa Uprave.

Naručitelj i Izvoditelj sporazumno su okončani obračun i primopredaju izvršenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.

OBVEZA NARUČITELJA

Članak 18.

Imenovanje ovlaštene osobe Naručitelja

Stalni nadzor nad tijekom izvođenja ugovorenih radova vršit će Naručitelj putem imenovane ovlaštene osobe – nadzornog inženjera. O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj će pismenim putem obavijestiti Izvoditelja. Nadzorni inženjer provjerava sljedeće:

- kvalitetu radova i materijala u odnosu na zahtjeve dokumentacije, standarda i ostalih tehničkih propisa i normativa;
- obavljanje radova prema utvrđenoj dinamici;
- količine i cijene radova te analizu cijena;
- obveze suizvoditelja ili podizvoditelja;
- raspolaganje svim potrebnim atestima koje mora imati Izvoditelj;
- trošenje sredstava do ugovorene visine;
- vođenje dokumentacije Izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta.

OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 19.

Izvedene radove Izvoditelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja u 8 (osam) primjeraka do 5-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu, ovjerene od nadzornog inženjera. Primljenu situaciju nadzorni inženjer dužan je ovjeriti u roku 3 (tri) dana, a Naručitelj platiti u roku 60 (šezdeset) dana od datuma ovjere. Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje dijela situacije, ali je neosporeni dio situacije dužan platiti u naprijed navedenom roku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Sve eventualne sporove iz ovoga ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje stvarno nadležnog suda.

Članak 21.

Ovaj je ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, a svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 22.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

U Virovitici, _____ . godine
URBROJ: 2189-67-1-01- /2024

ZA NARUČITELJA:

Ravnatelj
Ivica Fotez, dr.med.spec.fiz.med. i reh.

ZA IZVODITELJA:

Direktor
Saša Horvat